



**Piave Servizi S.c.r.l.**

# REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO PICCOLI IMPIANTI ALL'IMPIANTO CONSORTILE DI CAMPOMOLINO ED ESTENSIONE RETI FOGNARIE

## PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO

**10**

### QUADRO ECONOMICO

codice elaborato  
GAI 03 D DE 10 QE

scala

REV.  
00

data  
10 settembre 2014

ATTUAZIONE E  
PROGETTAZIONE:

UFFICIO  
PROGETTAZIONE E  
DDLL

IL PROGETTISTA  
(dott. ing. Carlo Pesce)



IL DIRETTORE  
(dott. ing. Mario Bonotto)

QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA		Importi parziali	Importi totali
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
A.1	Costi per la sicurezza	€ 45.000,00	
A.2	Attivazione Imhoff Codognè e attivazione sollevamenti di monte	€ 45.000,00	
A.3	Potenziamento Imhoff Calderano e attivazione sollevamenti di monte	€ 55.000,00	
A.4	Adeguamento impianto di Campomolino	€ 255.000,00	
A.5	Implementazione impianto SBR 2.000 A.E. all'interno dell'impianto di Campomolino	€ 130.000,00	
A.6	Dismissione vasche Calderano e attivazione sollevamenti di valle	€ 44.000,00	
A.7	Dismissione vasche di Codognè e attivazione sollevamenti di valle	€ 59.000,00	
A.8	Collettore di collegamento impianto di fitodepurazione Z.I. Cimavilla a impianto di campomolino e estensione rete	€ 345.000,00	
<b>Sommano per lavori in appalto</b>			<b>€ 978.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche e generali	€ 60.000,00	
B.2	Servitù	€ 18.000,00	
B.3	Imprevisti ad arrotondare (circa 5%)	€ 44.000,00	
<b>Sommano per Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			<b>€ 122.000,00</b>
<b>Sommano per A + B</b>			<b>€ 1.100.000,00</b>

Codognè, 10 Settembre 2014

IL PROGETTISTA  
(dott. Ing. Carlo Pesce)