


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

OPERAIO SPECIALIZZATO

A.01.02.00

1

50,0050

1.390,0027,8050,00Totale ora

OPERAIO QUALIFICATO

A.01.03.00

2

65,0065

1.690,0026,0065,00Totale ora

OPERAIO COMUNE

A.01.04.00

3

70,0070

1.654,1023,6370,00Totale ora

Sabbia fine vagliata e lavata con pezzatura da 0,1 a 0,5 mm

B.02.01.a

4

SABBIAB.02.01

strato sul vassoio di evapotraspirazione

84,00240,00*0,35

1.932,0023,0084,00Totale m³

ghiaino di fiume vagliato e lavatoconpezzaturada 2 a 10 mm

B.02.03.c

5

GHIAIAB.02.03

strato sul vassoio di evapotraspirazione

36,00240,00*0,15

648,0018,0036,00Totale m³

autocarroribaltabileda mc 11

D.01.01.a

6

AUTOCARRO RIBALTABILED.01.01

20,0020

850,4042,5220,00Totale ora

escavatore idraulicocingolato da t 12

D.01.07.a

7

ESCAVATORE IDRAULICOD.01.07

20,0020

763,0038,1520,00Totale ora

SCAVO DI SBANCAMENTO

F.03.02.00

8

area depuratore

402,00402,00

area lagunaggio profondo

58,5045,00*1,30

2.509,735,45460,50Totale m³

roccia tenera

F.03.06.a

9

SCAVO DI SBANCAMENTO INROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICOF.03.06

eventuali trovanti rinvenuti in fase si scavo

50,0050,00

952,5019,0550,00Totale m³

SCAVO DI TERRENO A SEZIONE RISTRETTA

F.03.09.00

10

collegamento rete fognaria

20,0020,00*1,00*1,00

dal pozzetto di prelievo a lagunaggio

37,5015,00*1,00*2,50
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12.389,73A RIPORTARE



argine lagunaggio

12.389,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

dalla fitodepurazione al vassoio di evapotraspirazione

3,003,00*1,00*1,00

dal vassoio di evapotraspirazione a trattamento di disinfezione

3,003,00*1,00*1,00

dal trattamento di disinfezione al pozzetto di prelievo

17,0017,00*1,00*1,00

posa per predisposizione elettrica

30,00150,00*0,40*0,50

861,907,80110,50Totale m³

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

F.04.12.00

11

strada esterna

390,003,00*130,00

1.938,304,97390,00Totale m²

GEOMEMBRANA (HDPE)/(LDPE)

F.09.04.00

12

fondo del vassoio di evapotraspirazione

270,00270

fondo invaso profondo

190,00190

4.025,008,75460,00Totale m²

Tubi in pvc del diametro di 110 mm

F.10.18.a

13

FORNITURA E POSA DITUBI INPVCF.10.18

dispersione sul vassoio di evapotraspirazione

80,0080,00

1.223,2015,2980,00Totale m

diametro di 63mm

F.10.50.a

14

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATA A DOPPIA PARETEF.10.50

predisposizione elettrica

150,00150,00

1.215,008,10150,00Totale m

CANCELLO PEDONALE 1 ANTA

F.11.16.00

15

1,001

750,00750,001,00Totale a corpo

CANCELLO CARRABILE 2 ANTE

F.11.17.00

16

1,001

1.875,001.875,001,00Totale a corpo

RECINZIONE CON PALETTI ERETE

F.11.18.00

17

delimitazione prima area di depurazione

100,00100

3.500,0035,00100,00Totale m

SEMINADI MISCUGLIO

F.15.08.00

18

copertura rilevati area depurazione

350,00350,00

piazzale prelievo

320,0016,00*20,00
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27.778,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

argine lagunaggio

180,00180,00

408,000,48850,00Totale m²

STACCIONATA

F.15.18.00

19

95,0095

4.750,0050,0095,00Totale m

DN 400 mm

H.02.10.b

20

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLSVIBROCOMPRESSO RIVESTITEH.02.10

collegamento rete fognaria

20,0020,00

2.164,80108,2420,00Totale m

DN 500 mm

H.02.10.c

21

da pozzetto di prelievo a lagunaggio

15,0015,00

1.827,45121,8315,00Totale m

DN 200 mm SN8

H.02.27.d

22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO

H.02.27

dalla fitodepurazione al vassoio di evapotraspirazione

3,003,00

dal vassoio di evapotraspirazione a trattamento di disinfezione

3,003,00

dal trattamento di disinfezione al pozzetto di prelievo

17,0017,00

662,8628,8223,00Totale m

pozzetto 60x60cm

H.03.18.a

23

FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATIH.03.18

collegamento alla rete di fognatura

1,001

93,0093,001,00Totale Cadauno

pozzetto 80x80cm

H.03.18.k

24

prelievo per scopo irriguo

1,001

sollevamento dopo fitodepurazione

1,001

714,00357,002,00Totale Cadauno

delle dimensioni interne di 40x40 cm

H.03.42.b

25

POZZETTO DI ISPEZIONEH.03.42

collegamento elettrico

5,005

675,00135,005,00Totale n

COLLEGAMENTO IDRAULICIO

H.06.01.00

26

1,001

2.100,002.100,001,00Totale a corpo

impianto doppio stadio

H.07.01.a

27

IMPIANTI DI DEPUZIONE ACQUEH.07.01
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41.173,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

1,001

64.696,6064.696,601,00Totale a corpo

impianto di disinfezione

H.07.01.b

28

1,001

2.045,002.045,001,00Totale a corpo

impianto di sollevamento

H.07.01.c

29

1,001

1.650,001.650,001,00Totale a corpo

PROFILATURA EFORMAZIONE RILEVATI

I.02.06.00

30

rilevato prima parte del depuratore

130,00130,00

rilevato piazzale prima del lagunaggio

313,00313,00

2.037,804,60443,00Totale m³

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA
51-200 KGI.04.03.00

31

delimitazione invaso profondo

(lunghezza*numero di massi*peso medio)/converisone in tonnellate

7,40(37,00*2*100)/1000

236,8732,017,40Totale ton

PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE
NUDAI.08.02.00

32

piante per vassoio di evapotraspirazione

300,00300

822,002,74300,00Totale n

Geotessuto con resistenzaultima a trazione intorno a i 200 kN/m

I.10.08.b

33

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTOI.10.08

suddivisione diversi strati nel vassoio di evapotraspirazione

240,00240,00

2.520,0010,50240,00Totale m²

Georete dello spessore di 20 mm aventepeso minimo di 870 g/mq

I.10.23.a

34

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETEI.10.23

stabilizzazione pendii vasche depurazione

200,0050,00*4,00

stabilizzazione pendii piazzale di prelievo

75,0025,00*3,00

2.750,0010,00275,00Totale m²

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

M.01.27.00

35

1,001

2.000,002.000,001,00Totale a corpo

119.931,51Totale NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro

SVUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE

SPURGO VASCHE

I.12.04.00

36

1,001

2.000,002.000,001,00Totale a corpo

- 4 -

7274 - progetto definitivo - esecutivo

121.931,51A RIPORTARE



121.931,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

2.000,00Totale SVUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

H.08.01.00

37

anni di manutenzione

3,003

5.820,001.940,003,00Totale Cadauno

5.820,00Totale MANUTENZIONE  euro

SICUREZZA

ONERIPER LASICUREZZA

Z.01

38

1,001

4.248,494.248,491,00Totale a corpo

4.248,49Totale SICUREZZA euro

132.000,00Importo Lavori  euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

21/01/2019

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

Impianto di trattamento per località Santa Croce comune di Nervesa

A) LAVORI

119.931,51NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

2.000,00SVUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE

5.820,00MANUTENZIONE

4.248,49SICUREZZA

132.000,00IMPORTO LAVORI  euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

40.000,0001-Indennità, spese notarili, spese tecniche per esproprio euro

16.000,0002-Spese tecniche progettuali euro

600,0003-Spese amministrative euro

600,0004-Prove di laboratorio euro

1.500,0005-Allacciamento Enel euro

4.300,0006-Imprevisti ed arrotondamento euro

63.000,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

195.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  euro

------------------------

Cavallin Ing. Eros

Il Progettista

Montebelluna lì, 21/01/2019
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