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Piave Servizi S.R.L.                                                                   Adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione   

                                                                                                     Della lottizzazione Consorzio Serena in comune di 

                                                                                                     Casale sul Sile con dismissione della vasca Imhoff di via 

                                                                                                     dell’artigianato 

 

ADEGUAMENTO DEPURATORE DI VIA DELLA RICERCA       

A) Lavori in appalto Importo parziale Importo totale % 

A.1 Oneri per la sicurezza   €        12.993,57    5,2% 

A.2 Lavori in appalto  €      182.391,71    73,0% 

  Sommano per  LAVORI IN APPALTO    €      195.385,28  78,2% 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione       

B.1 Spese Tecniche   €        20.000,00    8,0% 

B.2 Imprevisti e arrotondamenti  €        34.614,72    13,8% 

  totale B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE    €        54.614,72  21,8% 

  Sommano in totale ( A + B)    €    250.000,00  100,0% 

 

 


