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POZZ0 DI BY PASS POZZ0
ARRIVO GRIGLIATURA IMPIANTO DISOLEATURA/OSSIDAZIONE/SEDIMENTATORE FISCALE E
SOLLEVAMENTO SCARICO
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LEGENDA FLUSSI QUOTE ALTIMETRICHE

Linea acque +9.30 OPERE CIVILI .c.+6.30 PIANO CAMPAGNA  +7.31 PROFILO IDRAULICO Prima dell'esecuzione dei lavori sara onere dell'impresa la verifica delle quote dello stato di fatto e la compatibilita con le quote delle opere
) 4 A 4 di progetto, senza che cio possa dar luogo a maggiori o ulteriori compensi a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Profilo redatto alla portata massima dello stato di fatto.
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PIAVE SERVIZI S.R.L.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

DELLA LOTTIZZAZIONE CONSORZIO SERENA

IN COMUNE DI CASALE SUL SILE
CON DISMISSIONE DELLA VASCA IMHOFF

DI VIA DELL'ARTIGIANATO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Profilo idraulico: Stato di Fatto

E_ P 0 04 codice elaborato scala

E-P.04 Profilo idraulico SAF

REV. data
00 ottobre 2017
IL PROGETTISTA IL RESPONSARBILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

(ing. Raffaele Marciano)

(dott. Giorgio Serrq)

ATTUAZIONE E PROGEITAZIONE:
UFFCIO PROGRAMMALZIONE,
PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

| PROGETTISTK- COLLABORAZIONE ESTERNA:

DIRETTORE TECNICO
(ing. Enrico Maria Battistoni)

(ing. Federica Manari)

(ing. Lorenzo Burzacca)

(ing. Federico Carnevali)




