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Prima dell'esecuzione dei lavori sara onere dell'impresa la
verifica delle quote dello stato di fatto e la compatibilita con le
quote delle opere di progetto, senza che cid possa dar luogo
a maggiori o ulteriori compensi a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori
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PIAVE SERVIZI S.R.L.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

DELLA LOTTIZZAZIONE CONSORZIO SERENA

IN COMUNE DI CASALE SUL SILE
CON DISMISSIONE DELLA VASCA IMHOFF

DI VIA DELL'ARTIGIANATO

PROGE

O DEFINITIVO-ESECUTIVO
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Vasca Imhoff: Stato di Fatto

codice elaborato scala
E-A.05 Vasca Imhoff SdF 1:50
REV. data
00 ottobre 2017
IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

(ing. Raffaele Marciano)

(dott. Giorgio Serra)

ATTUAZIONE E PROGEITAZIONE:
UFFICIO PROGRAMMALZIONE,
PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

| PROGETTISTL: COLLABORAZIONE ESTERNA: _
DIRETTORE TECNICO Ambiente
(ing. Enrico Maria Battistoni) R s

(ing. Federica Manairi)

(ing. Lorenzo Burzacca)

(ing. Federico Carnevali)




