


Importi parziali Importi totali

A LAVORI IN APPALTO

A.1 Costi per la sicurezza 45.000,00€                 

A.2 Attivazione Imhoff Codognè e attivazione sollevamenti di monte 45.000,00€                 

A.3
Potenziamento Imhoff Calderano e attivazione sollevamenti di 
monte

55.000,00€                 

A.4 Adeguamento impianto di Campomolino 255.000,00€               

A.5
Implementazione impianto SBR 2.000 A.E. all'interno 
dell'impianto di Campomolino

130.000,00€               

A.6
Dismissione vasche Calderano e attivazione sollevamenti di 
valle

44.000,00€                 

A.7
Dismissione vasche di Codognè e attivazione sollevamenti di 
valle

59.000,00€                 

A.8
Collettore di collegamento impianto di fitodepurazione Z.I. 
Cimavilla a impianto di campomolino e estensione rete

345.000,00€               

978.000,00€           

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche e generali 60.000,00€                 

B.2 Servitù 18.000,00€                 

B.3 Imprevisti ad arrotondare (circa 5%) 44.000,00€                 

122.000,00€           

1.100.000,00€        

Codognè, 10 Settembre 2014
IL PROGETTISTA

(dott. Ing. Carlo Pesce)

Sommano per Somme a disposizione dell'Amm.ne

Sommano per A + B

QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

Sommano per lavori in appalto


