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QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

Importi parziali

Importi total

A LAVORI IN APPALTO
A.1 [Costi per la sicurezza 45.000,00
A.2 |Attivazione Imhoff Codogné e attivazione sollevamenti di monte 45.000,00
A3 Potenziamento Imhoff Calderano e attivazione sollevamenti di 55.000,00
monte
A.4  |Adeguamento impianto di Campomolino 255.000,00
A5 Imp‘l_emt_anta2|o_ne |mp|anto_SBR 2.000 A.E. all'interno 130.000,00
dell'impianto di Campomolino
A6 Dismissione vasche Calderano e attivazione sollevamenti di 44.000,00
valle
A7 Dismissione vasche di Codogne e attivazione sollevamenti di 59.000,00
valle
A8 C_ollett_ore d|_ coI_Iegamt_ento |mp|ant_o di f|todepL!ra2|one Z.l. 345.000,00
Cimavilla a impianto di campomolino e estensione rete
Sommano per lavori in appalto € 978.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 [Spese tecniche e generali 60.000,00
B.2 |Servitu 18.000,00
B.3 [Imprevisti ad arrotondare (circa 5%) 44.000,00

Sommano per Somme a disposizione del'lAmm.ne

€ 122.000,00

Sommano per A+ B

S 1.100.000,00

Codogne, 10 Settembre 2014

IL PROGETTISTA

(dott. Ing. Carlo Pesce)




