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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

ALTO TREVIGIANO SERVIZI 21/01/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ART{\‘C-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
1 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.01.02.00
50 50,00
Totale ora 50,00 27,80 1.390,00
2 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.00
65 65,00
Totale ora 65,00 26,00 1.690,00
3 OPERAIO COMUNE
A.01.04.00
70 70,00
Totale ora 70,00 23,63 1.654,10
B.02.01 SABBIA
4 Sabbiafine vagliata e lavata con pezzaturada 0,1a 0,5 mm
B.02.01.a
strato sul vassoio di evapotraspirazione
240,00*0,35 84,00
Totale m3 84,00 23,00 1.932,00
B.02.03 GHIAIA
5 ghiaino di fiume vagliato e lavato con pezzaturada2a10 mm
B.02.03.c
strato sul vassoio di evapotraspirazione
240,00*0,15 36,00
Totale m3 36,00 18,00 648,00
D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE
6 autocarroribaltabiledamc11
D.01.01.a
20 20,00
Totale ora 20,00 42,52 850,40
D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO
7 escavatore idraulicocingolatodat12
D.01.07.a
20 20,00
Totale ora 20,00 38,15 763,00
8 SCAVO DI SBANCAMENTO
F.03.02.00
area depuratore
402,00 402,00
area lagunaggio profondo
45,00*1,30 58,50
Totale m3 460,50 5,45 2.509,73
F.03.06 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
9 roccia tenera
F.03.06.a
eventuali trovanti rinvenuti in fase si scavo
50,00 50,00
Totale m3 50,00 19,05 952,50
10 SCAVO DITERRENO A SEZIONE RISTRETTA
F.03.09.00
collegamento rete fognaria
20,00*1,00*1,00 20,00
dal pozzetto di prelievo a lagunaggio
15,00*1,00*2,50 37,50
A RIPORTARE 12.389,73
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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

ALTO TREVIGIANO SERVIZI 21/01/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ART{\‘C-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 12.389,73
dalla fitodepurazione al vassoio di evapotraspirazione
3,00*1,00*%1,00 3,00
dal vassoio di evapotraspirazione a trattamento di disinfezione
3,00*1,00*%1,00 3,00
dal trattamento di disinfezione al pozzetto di prelievo
17,00*%1,00*1,00 17,00
posa per predisposizione elettrica
150,00*0,40*0,50 30,00
Totale m3 110,50 7,80 861,90
11 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
F.04.12.00
strada esterna
3,00*130,00 390,00
Totale m2 390,00 4,97 1.938,30
12 GEOMEMBRANA (HDPE)/(LDPE)
F.09.04.00
fondo del vassoio di evapotraspirazione
270 270,00
fondo invaso profondo
190 190,00
Totale m2 460,00 8,75 4.025,00
F.10.18 FORNITURA E POSADITUBIINPVC
13 Tubiin pvcdel diametrodi 110 mm
F.10.18.a
dispersione sul vassoio di evapotraspirazione
80,00 80,00
Totale m 80,00 15,29 1.223,20
F.10.50 TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATA A DOPPIA PARETE
14 diametrodi 63 mm
F.10.50.a
predisposizione elettrica
150,00 150,00
Totale m 150,00 8,10 1.215,00
15 CANCELLO PEDONALE 1 ANTA
F.11.16.00
1 1,00
Totale a corpo 1,00 750,00 750,00
16 CANCELLO CARRABILE 2 ANTE
F.11.17.00
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.875,00 1.875,00
17 RECINZIONE CON PALETTIERETE
F.11.18.00
delimitazione prima area di depurazione
100 100,00
Totale m 100,00 35,00 3.500,00
18 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00
copertura rilevati area depurazione
350,00 350,00
piazzale prelievo
16,00%20,00 320,00
argine lagunaggio
A RIPORTARE 27.778,13
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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

ALTO TREVIGIANO SERV/ZI 21/01/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ARTPC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 27.778,13
180,00 180,00
Totale m2 850,00 0,48 408,00
19 STACCIONATA
F.15.18.00
95 95,00
Totale m 95,00 50,00 4.750,00
H.02.10 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE
20 DN 400 mm
H.02.10.b
collegamento rete fognaria
20,00 20,00
Totale m 20,00 108,24 2.164,80
21 DN 500 mm
H.02.10.c
da pozzetto di prelievo a lagunaggio
15,00 15,00
Totale m 15,00 121,83 1.827,45
H.02.27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO
22 DN 200 mm SN8
H.02.27.d
dalla fitodepurazione al vassoio di evapotraspirazione
3,00 3,00
dal vassoio di evapotraspirazione a trattamento di disinfezione
3,00 3,00
dal trattamento di disinfezione al pozzetto di prelievo
17,00 17,00
Totale m 23,00 28,82 662,86
H.03.18 FORNITURA E POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI
23 pozzetto 60x60 cm
H.03.18.a
collegamento alla rete di fognatura
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 93,00 93,00
24 pozzetto 80x80cm
H.03.18.k
prelievo per scopo irriguo
1 1,00
sollevamento dopo fitodepurazione
1 1,00
Totale Cadauno 2,00 357,00 714,00
H.03.42 POZZETTO DI ISPEZIONE
25 delle dimensioniinterne di 40x40 cm
H.03.42.b
collegamento elettrico
5 5,00
Totale n 5,00 135,00 675,00
26 COLLEGAMENTO IDRAULICIO
H.06.01.00
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.100,00 2.100,00
H.07.01 IMPIANTI DI DEPUZIONE ACQUE
27 impianto doppio stadio
H.07.01.a
A RIPORTARE 41.173.24
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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

ALTO TREVIGIANO SERV/ZI 21/01/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ARTPC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 41.173,24
1 1,00
Totale a corpo 1,00 64.696,60 64.696,60
28 impianto di disinfezione
H.07.01.b
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.045,00 2.045,00
29 impianto di sollevamento
H.07.01.c
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.650,00 1.650,00
30 PROFILATURA EFORMAZIONE RILEVATI
1.02.06.00
rilevato prima parte del depuratore
130,00 130,00
rilevato piazzale prima del lagunaggio
313,00 313,00
Totale m3 443,00 4,60 2.037,80
31 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA
1.04.03.00 51-200KG
delimitazione invaso profondo
(lunghezza*numero di massi*peso medio)/converisone in tonnellate
(37,00*%2*100)/1000 7,40
Totale ton 7,40 32,01 236,87
32 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE
1.08.02.00 NUDA
piante per vassoio di evapotraspirazione
300 300,00
Totale n 300,00 2,74 822,00
1.10.08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO
33 Geotessuto con resistenza ultima a trazione intornoai 200 kN/m
1.10.08.b
suddivisione diversi strati nel vassoio di evapotraspirazione
240,00 240,00
Totale m2 240,00 10,50 2.520,00
1.10.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEORETE
34 Georete dello spessore di 20 mm avente peso minimo di870g/mq
1.10.23.a
stabilizzazione pendii vasche depurazione
50,00*4,00 200,00
stabilizzazione pendii piazzale di prelievo
25,00*3,00 75,00
Totale m2 275,00 10,00 2.750,00
35 ALLACCIAMENTO ELETTRICO
M.01.27.00
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
Totale NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro 119.931,51
SVUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE
36 SPURGO VASCHE
1.12.04.00
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
A RIPORTARE 121.931 51
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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo

ALTO TREVIGIANO SERVIZI 21/01/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ARTPC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 121.931,51
Totale SYUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro 2.000,00
MANUTENZIONE
37 MANUTENZIONE ORDINARIA
H.08.01.00
anni di manutenzione
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 1.940,00 5.820,00
Totale MANUTENZIONE euro 5.820,00
SICUREZZA
38 ONERIPER LASICUREZZA
Z.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.248,49 4.248,49
Totale SICUREZZA euro 4.248,49
Importo Lavori euro 132.000,00
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Impianto di trattamento per localita Santa Croce comune di Nervesa

. \. ’ della Battaglia rifacimento impianto con nuovo ciclo depurativo
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 21/01/2019
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 119.931,51

SVUOTAMENTO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2.000,00

MANUTENZIONE 5.820,00

SICUREZZA 4.248,49

IMPORTO LAVORI euro 132.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

01-Indennita, spese notarili, spese tecniche per esproprio euro 40.000,00

02-Spese tecniche progettuali euro 16.000,00

03-Spese amministrative euro 600,00

04-Prove di laboratorio euro 600,00

05-Allacciamento Enel euro 1.500,00

06-Imprevisti ed arrotondamento euro 4.300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 63.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro 195.000,00

Montebelluna i, 21/01/2019
Il Progettista
Cavallin Ing. Eros
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