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CUNICOLO  H20 B 60cm
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Profilo 120 x 120 / 3

Pilastro in cls 300 x 300

Profilo 150 x 150 / 4

Sezione verticale 

Pilastro in cls 300 x 300

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO

1 RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA FINE

CON UNA GRIGLIA GROSSOLANA SP.20MM

2 RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLE POMPE NELLA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO. L'INTERVENTO PREVEDE LA 

REALIZZAZIONE DI UNA DOPPIA CAMERA DI ALLOGGIO PER LE POMPE

MUNITA DI PARATOIE

3 SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA GROSSOLANA CON UNA GRIGLIA FINE

SP.2.5MM

4 REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO DI DISSABBIATURA E DISOLEATURA

5 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SCOLMATORE PER PORTATE >2QMN 

MUNITO DI PARATOIA REGOLABILE AUTOMATICAMENTE

6 ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE A VASCA DI 

STABILIZZAZIONE AEROBICA L'INTERVENTO PREVEDE IL RISANAMENTO

STRUTTURALE DELLE PARTI AMMALORATE E RIPRISTINO DELLE 

CARPENTERIE METALLICHE

7a-7b REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BIOLOGICHE PER IL FUNZIONAMENTO A

PROCESSO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI

8a-8b ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE ESISTENTE E 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BACINO DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

9a ADEGUAMENTO DELLE POMPE  RICIRCOLO/SUPERO FANGHI E 

RIPRISTINO CARPENTERIE METALLICHE

9b REALIZZAZIONE NUOVO POZZO FANGHI E SCHIUME

11 AMPLIAMENTO VOLUMETRIA VASCA DI CONTATTO PER LA DISINFEZIONE

FINALE

13 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI PER ALLOGGIO

DI UNA NUOVO PRESSA A VITE E LE RELATIVE UTILITIES

16 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI

17 REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO

ALLUMINATO

18 REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO

PERACETICO

19 REALIZZAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER RILANCIO ACQUE 

MADRI DALLA LINEA FANGHI

LEGENDA FILIERA DI PROGETTO

1 GRIGLIATURA GROSSOLANA

2 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

3 GRIGLIATURA FINE

4 DISSABBIATURA E DISOLEATURA

5 RIPARTITORE DI PORTATA

6 STABILIZZAZIONE AEROBICA

7a-7b PROCESSO BIOLOGICO PHOREDOX 

MODIFICATO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI

8a-8b VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

9a POZZO RICIRCOLO FANGHI

9b POZZO RICIRCOLO FANGHI E SCHIUME

10 ISPESSIMENTO FANGHI

11 VASCA DI CONTATTO - AMPLIAMENTO

12 POZZO DI PRELIEVO FISCALE

13 LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI - PRESSA A VITE

14 LOCALE TECNICO

15 POZZO AUTOCLAVE

16 LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI

17 STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO ALLUMINATO

18 STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO PERACETICO

19 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE MADRI

20 CABINA DI TRASFORMAZIONE
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Tappetino d'usura

Base

TNT 200 gr/mq

Cordolo 12/15x30
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Fondazione

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI

PROGETTO: SISTEMAZIONE ESTERNE

codice elaborato

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

LINEA ACQUA SERVIZI

LINEA ACQUE METEORICHE

scala 1:50

NUOVA AREA IMPIANTO

PARTICOLARE CANCELLO PER ACCESSO

LINEA SURNATANTI

REV.

00

data

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO

DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI

VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA

POTENZIALITA' A 7.000 A.E.

data

30 Aprile 2020

scala

1:100
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PARTICOLARE CANCELLO PER ACCESSO

NUOVA AREA IMPIANTO - Scala 1:50

PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE

CADITOIE ACQUE METEORICHE

CORDOLI PER PAVIMENTAZIONE STRADALI

NUOVA RECINZIONE DI PROGETTO

POZZETTI D'ISPEZIONE


