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Ripristino strutturale delle vasche ammalorate
esistenti - SUPERFICI INTERNE. Nella voce si
intendono compresi le lavorazioni di:
-PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO
-ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO
AMMALORATO

-RASATURA CON MALTA .
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Ripristino strutturale delle vasche ammalorate

esistenti - SUPERFICI ESTERNE. Nella voce si

intendono compresi le lavorazioni di:
- PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. A 0p1S3 0301 |
- ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL Ripristino strutturale delle vasche ammalorate

CALCESTRUZZO AMMALORATO. esistenti - SUPERFICI INTERNE. Nella voce si
- TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL intendono compresi le lavorazioni di:

CEMENTO ARMATO CONPRODOTTI PASSIVANTI. -PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO
- TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. -ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO
- RIPRISTINO DI COPRI FERRO. -RASATURA CON MALTA .
- RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA.
- TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE

ANTICARBONATAZIONE =
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Ripristino strutturale delle vasche ammalorate
esistenti - SUPERFICI ESTERNE. Nella voce si
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intendono compresi le lavorazioni di:

- ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL

CALCESTRUZZO AMMALORATO.

- TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL
CEMENTO ARMATO CONPRODOTTI
PASSIVANTI.

- TRATTAMENTO SUPERFICI IN
CALCESTRUZZO.

- RIPRISTINO DI COPRI FERRO.

- RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA.

- TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE
ANTICARBONATAZIONE

- PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO.
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Codice Disciplinare Forniture

A DPORPA01 |

Codice Disciplinare Forniture

Misuratori parametrici

Codice Disciplinare Forniture

Misuratori portata

LEGENDA PIPING DI PROGETTO

Linea Acqua
Linea Schiume
Linea Aria

Linea Fanghi
Linea Surnatanti
Linea esistente

. Fluido: -A ACQUA
Fluido -FL FLOTTATI
Materiale tubazione -F FANGHI
Numero linea -AIR ARIA

Diametro tubazione -SUR SURNATANTI
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Quota altimetrica

Carpenteria metallica di fatto

Carpenteria metallica di progetto

Terreno
Ripristino superfici esterne ammalorate

Ripristino superfici interne ammalorate

Dettaglio pozzo rislancio surnatanti
Elettromeccaniche e Piping

Predisposizione per
installazione pompa di riserva

+19.84

In arrivo da pozzetto

n.°7 da linea surnatanti
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ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA

POTENZIALITA' A 7.000 A.E.

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO BIOLOGICO A STABILIZZAZIONE
FANGHI DI PROGETTO: PIANTA E SEZIONI

04.27EG

codice elaborato scala
VAZ 04 D DE 04.27 EG 1:50
REV. data
00 30 Aprile 2020
IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE
(ing. Raffaele Marciano) DEL PROCEDIMENTO

(ing. Matteo Sanna)

ATTUAZIONE E
PROGETTAZIONE:
UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

COLLABORAZIONE ESTERNA:

m Ingegneria
| PROGETTISTI NI Anbiente
(ing. Enrico Maria Battistoni) I s

(ing. Lorenzo Burzacca)
(ing. Emanuela Cola)
(ing. Andrea Soricetti)
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