



LEGENDA FILIERA STATO DI FATTO:

- 1 POZZETTO DI ARRIVO CON GRIGLIATURA
- 2 POZZO DI SOLLEVAMENTO
- 3 GRIGLIA MANUALE
- 4 DISSABBIATORE- DISOLEATORE
- 5 VASCA DI OSSIDAZIONE
- 6 VASCA DI SEDIMENTAZIONE FINALE
- 7 POZZO RICIRCOLO FANGHI
- 8 ISPESIMENTO FANGHI
- 9 LETTI DI ESSICCAMENTO
- 10 VASCA DI CONTATTO
- 11 POZZETTO DI PRELIEVO FISCALE
- 12 LOCALE SERVIZI
- 13 POZZO AUTOCLAVE

LEGENDA GENERALE:

- Pavimentazione in cls
- Pavimentazione terra battuta
- Zona di espansione futura
- Carpenteria esistente



PIAVE SERVIZI
Le forme dell'acqua

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA
POTENZIALITA' A 7.000 A.E.

PROGETTO DEFINITIVO

04.3EG

PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI FATTO: INGOMBRI

codice elaborato VAZ 04 D DE 04.3 EG	scala 1:100
REV. 00	data 30 Aprile 2020

IL PROGETTISTA
(ing. Raffaele Marciano)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Sanna)

ATTUAZIONE E
PROGETTAZIONE:
UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

COLLABORAZIONE ESTERNA:

I PROGETTISTI
(ing. Enrico Maria Battistoni)

(ing. Lorenzo Burzacco)
(ing. Emanuela Colo)
(ing. Andrea Soricetti)

