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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA PER ACQUE NERE
LUNGO STRADA NOALESE IN COMUNE DI TREVISO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

FOGNATURA ACQUEDOTTO TOTALE
A1 -LAVORI A BASE D'ASTA
a.1.1  LAVORI € 1.860.507,03 41.457,64 1.901.964,67
a.1.2 ECONOMIE € 93.076,60 2.047,88 95.124,48
A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
a.2.1  ONERI SPECIALI NON COMPRESI NEI PREZZI € 110.300,00 2.000,00 112.300,00
A1+A2 TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 2.063.883,63 45.505,52 2.109.389,15
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Rilievi, accertamenti, indagini:
b.1.1 rilievi plano altimetrici € 12.000,00 0,00
b.1.2 indagini geologiche, geotecniche € 4.000,00 0,00
b.1.3 campionamenti terre di scavo € 6.000,00 0,00
b.1.4 valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi (VRB) € 8.224,00 0,00
b.1.5 misure atte a ridurre il rischio bellico € 28.000,00 0,00
b.1.6 indagine archeologica preliminare € 2.100,00 0,00
b.1.7 assistenza archeologica continuativa € 31.000,00 0,00
€ 91.324,00 0,00 91.324,00
b.2 Fornitura tubazioni e pezzi speciali € 193.000,00 16.500,00 209.500,00
b.3 Oneri per allacciamento a pubblici servizi € 10.000,00 0,00 10.000,00
b.4 Oneri per spostamento sottoservizi € 100.000,00 8.000,00 108.000,00
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 28.360,00 0,00 28.360,00
b.6 Spese tecniche:
b.6.1 progettazione e coordinamento sicurezza in progettazione € 61.950,00 1.400,00
b.6.2 direzione lavori € 56.800,00 1.600,00
b.6.3 coordinamento sicurezza in esecuzione € 27.500,00 800,00
b.6.4 collaudo tecnico amministrativo € 8.800,00 250,00
b.6.5 contributo previdenziale (4%) € 5.740,00 160,00
160.790,00 4.210,00 165.000,00
b.7 Spese per pubblicita e attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione € 20.500,00 500,00 21.000,00
b.8 Imprevisti ed arrotondamento € 104.542,37 2.884,48 107.426,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 708.516,37 32.094,48 740.610,85
A1+A2+B TOTALE COMPLESSIVO € 2.772.400,00 77.600,00 2.850.000,00
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