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PARTICOLARE PACCHETTO STRADALE
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LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO

1
CON UNA GRIGLIA GROSSOLANA SP.20MM

2
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO. L'INTERVENTO PREVEDE LA
REALIZZAZIONE DI UNA DOPPIA CAMERA DI ALLOGGIO PER LE POMPE
MUNITA DI PARATOIE

3 SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA GROSSOLANA CON UNA GRIGLIA FINE
SP.2.5MM

4

5 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SCOLMATORE PER PORTATE >2QMN
MUNITO DI PARATOIA REGOLABILE AUTOMATICAMENTE

6 ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE A VASCA DI

7a-7b REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE BIOLOGICHE PER IL FUNZIONAMENTO A

8a-8b ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE ESISTENTE E

9a ADEGUAMENTO DELLE POMPE RICIRCOLO/SUPERO FANGHI E
RIPRISTINO CARPENTERIE METALLICHE
9b REALIZZAZIONE NUOVO POZZ0O FANGHI E SCHIUME
11
FINALE
13
DI UNA NUOVO PRESSA A VITE E LE RELATIVE UTILITIES
16
17
ALLUMINATO
18
PERACETICO
19

RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA FINE

RIPRISTINO DELLE CARPENTERIE E SOSTITUZIONE DELLE POMPE NELLA

REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO DI DISSABBIATURA E DISOLEATURA

STABILIZZAZIONE AEROBICA L'INTERVENTO PREVEDE IL RISANAMENTO

STRUTTURALE DELLE PARTI AMMALORATE E RIPRISTINO DELLE

CARPENTERIE METALLICHE

PROCESSO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BACINO DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

AMPLIAMENTO VOLUMETRIA VASCA DI CONTATTO PER LA DISINFEZIONE

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI PER ALLOGGIO

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI
REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO

REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO

REALIZZAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER RILANCIO ACQUE
MADRI DALLA LINEA FANGHI
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LEGENDA FILIERA DI PROGETTO

7a-7b PROCESSO BIOLOGICO PHOREDOX

8a-8b VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA

9a POZZO RICIRCOLO FANGHI

9% POZZO RICIRCOLO FANGHI E SCHIUME

10 ISPESSIMENTO FANGHI

11 VASCA DI CONTATTO - AMPLIAMENTO

12  POZZO DI PRELIEVO FISCALE

13  LOCALE DISIDRATAZIONE FANGHI - PRESSA A VITE
14  LOCALE TECNICO

15  POZZO AUTOCLAVE

16 LOCALE COMPRESSORI E QUADRI ELETTRICI
17  STOCCAGGIO/DOSAGGIO SODIO ALLUMINATO
18  STOCCAGGIO/DOSAGGIO ACIDO PERACETICO
19  STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE MADRI
20 CABINA DI TRASFORMAZIONE

GRIGLIATURA GROSSOLANA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
GRIGLIATURA FINE
DISSABBIATURA E DISOLEATURA
RIPARTITORE DI PORTATA
STABILIZZAZIONE AEROBICA

MODIFICATO ANAEROBICO A CICLI ALTERNATI

LEGENDA FLUSSI DI PROGETTO

LINEA ACQUA SERVIZI
LINEA ACQUE METEORICHE

LINEA SURNATANTI

CADITOIE ACQUE METEORICHE

IE' POZZETTI D'ISPEZIONE

D MANUFATTO DI REGOLAZIONE DELLE PORTATE

CORDOLI PER PAVIMENTAZIONE STRADALI

NUOVA RECINZIONE DI PROGETTO

Cordolo 12/15x30
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Fondazione
o
Q
TNT 200 gr/mq

PIAVE SERVIZI

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA

POTENZIALITA" A 7.000 A.E.

PROGETTO DEFINITIVO

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'
IDRAULICA: PLANIMETRIA GENERALE

VCI

codice elaborato scala
VAZ 04 D DE VCI 1:100
REV. data

00 17 Luglio 2020

IL PROGETTISTA
(ing. Raffaele Marciano)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Sanna)

ATTUAZIONE E PROGETTAZIONE: A IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, = (ing. Carlo Pesce)
PROGETTAZIONE E DDLL ... '
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