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ADD11-A

CODIFICA DOCUMENTO CODICE REV. DATA REV. ELENCO ELABORATI

ADD11-A-PD-00-EL-r01 00 01 13/04/22 Elenco elaborati

DOCUMENTI GENERALI

ADD11-A-PD-01-RR-r01 01 01 13/04/22 Relazione illustrativa

ADD11-A-PD-02-RS-r01 02 01 13/04/22 Documentazione fotografica

ADD11-A-PD-03-RS-r01 03 01 13/04/22 Relazione geologica-geotecnica

ADD11-A-PD-04-RS-r01 04 01 13/04/22 Relazione idraulica

ADD11-A-PD-05-RS-r01 05 01 13/04/22 Relazione sulla gestione delle materie

ADD11-A-PD-06-RS-r01 06 01 13/04/22 Valutazione di incidenza ambientale

ADD11-A-PD-07-RS-r01 07 01 13/04/22 Relazione sulle interferenze

ADD11-A-PD-08.1-PP-r01 08.1 01 13/04/22 Relazione di stima - Piano particellare di esproprio

ADD11-A-PD-08.2-PP-r01 08.2 01 13/04/22 Elenco ditte - Piano particellare di esproprio

ADD11-A-PD-09-EP-r01 09 01 13/04/22 Elenco prezzi unitari

ADD11-A-PD-10-AP-r01 10 01 13/04/22 Analisi prezzi

ADD11-A-PD-11-CME-r01 11 01 13/04/22 Computo metrico estimativo

ADD11-A-PD-12-QS-r01 12 01 13/04/22 Quadro economico di spesa

ADD11-A-PD-13-DS-r01 13 01 13/04/22 Disciplinare descrittivo e prestazionale

ADD11-A-PD-14-RS-r01 14 01 13/04/22 Prime indicazioni sulla sicurezza

ADD11-A-PD-15.1-CR-r01 15.1 01 13/04/22 Cronoprogramma

ADD11-A-PD-15.2-CR-r00 15.2 01 13/04/22 Cronoprogramma - planimetria fasi -Tav.1 di 2

ADD11-A-PD-15.3-EG-r01 15.3 01 13/04/22 Cronoprogramma - planimetria fasi -Tav.2 di 2

ELABORATI GRAFICI

ADD11-A-PD-16-EG-r01 16 01 13/04/22 Corografia generale

ADD11-A-PD-17-EG-r01 17 01 13/04/22 Inquadramento e piani urbanistici

ADD11-A-PD-18.1-EG-r01 18.1 01 13/04/22 Planimetria catastale - Tav.1 di 3

ADD11-A-PD-18.2-EG-r01 18.2 01 13/04/22 Planimetria catastale  - Tav.2 di 3

ADD11-A-PD-18.3-EG-r01 18.3 01 13/04/22 Planimetria catastale  - Tav.3 di 3

ADD11-A-PD-19-EG-r01 19 01 13/04/22 Rilievo plano-altimetrico

ADD11-A-PD-20-EG-r01 20 01 13/04/22 Planimetria generale: stato di fatto e di progetto

ADD11-A-PD-21-EG-r01 21 01 13/04/22 Planimetria generale di inquadramento - Nuova Adduzione

ADD11-A-PD-22.1-EG-r01 22.1 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.1 di 21

ADD11-A-PD-22.2-EG-r01 22.2 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.2 di 21

ADD11-A-PD-22.3-EG-r01 22.3 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.3 di 21

ADD11-A-PD-22.4-EG-r01 22.4 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.4 di 21

ADD11-A-PD-22.5-EG-r01 22.5 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.5 di 21

ADD11-A-PD-22.6-EG-r01 22.6 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.6 di 21

ADD11-A-PD-22.7-EG-r01 22.7 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.7 di 21

ADD11-A-PD-22.8-EG-r01 22.8 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.8 di 21

ADD11-A-PD-22.9-EG-r01 22.9 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali- Tav.9 di 21

ADD11-A-PD-22.10-EG-r01 22.10 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.10 di 21

ADD11-A-PD-22.11-EG-r01 22.11 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.11 di 21
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ADD11-A-PD-22.12-EG-r01 22.12 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.12 di 21

ADD11-A-PD-22.13-EG-r01 22.13 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.13 di 21

ADD11-A-PD-22.14-EG-r01 22.14 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.14 di 21

ADD11-A-PD-22.15-EG-r01 22.15 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.15 di 21

ADD11-A-PD-22.16-EG-r01 22.16 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.16 di 21

ADD11-A-PD-22.17-EG-r01 22.17 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.17 di 21

ADD11-A-PD-22.18-EG-r01 22.18 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.18 di 21

ADD11-A-PD-22.19-EG-r01 22.19 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.19 di 21

ADD11-A-PD-22.20-EG-r01 22.20 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.20 di 21

ADD11-A-PD-22.21-EG-r01 22.21 01 13/04/22 Planimetria di progetto e profili longitudinali - Tav.21 di 21

ADD11-A-PD-23-EG-r01 23 01 13/04/22 Planimetria generale di inquadramento - Nuova Distribuzione

ADD11-A-PD-24.1-EG-r01 24.1 01 13/04/22 Planimetria di progetto nuova distribuzione - Tav.1 di 4

ADD11-A-PD-24.2-EG-r01 24.2 01 13/04/22 Planimetria di progetto nuova distribuzione - Tav.2 di 4

ADD11-A-PD-24.3-EG-r01 24.3 01 13/04/22 Planimetria di progetto nuova distribuzione - Tav.3 di 4

ADD11-A-PD-24.4-EG-r01 24.4 01 13/04/22 Planimetria di progetto e nuova distribuzione - Tav.4 di 4

ADD11-A-PD-25-EG-r01 25 01 13/04/22 Planimetria di progetto - Sliplining

ADD11-A-PD-26-EG-r01 26 01 13/04/22 Stato di progetto: planimetria sinottica delle interferenze

ADD11-A-PD-27.1-EG-r01 27.1 01 13/04/22 Interferenza A - Sottovia autostradale

ADD11-A-PD-27.2-EG-r01 27.2 01 13/04/22 Interferenza B,D e L - Attraversamenti scoli consortili

ADD11-A-PD-27.3-EG-r01 27.3 01 13/04/22 Interferenza C - Torrente Cervada

ADD11-A-PD-27.4-EG-r01 27.4 01 13/04/22 Interferenza D - Interferenza metanodotto POL

ADD11-A-PD-27.5-EG-r01 27.5 01 13/04/22 Interferenza F,G - Attraversamento strada Provinciale n° 15 - Scolo Paoletti

ADD11-A-PD-27.6-EG-r01 27.6 01 13/04/22 Interferenza H - Attraversamento via Palù

ADD11-A-PD-27.7-EG-r01 27.7 01 13/04/22 Interferenza I - Interfenza Snam

ADD11-A-PD-28.1-EG-r01 28.1 01 13/04/22 Sezioni di posa tipologiche

ADD11-A-PD-28-EG-r00 28.2 01 13/04/22 Particolari costruttivi 
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