



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SOCIETARIA TRA LE LOCALITA' SACCON E CIMAVILLA NEI COMUNI DI SAN VENDEMIANO E CODOGNE'

PROGETTO DEFINITIVO

12

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

codice elaborato
ADD11-A-PD-12-QS

REV.
01

data
13 Aprile 2022

IL PROGETTISTA
(ing. Raffaele Marciano)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(ing. Matteo Sanna)

ATTUAZIONE E
PROGETTAZIONE:
UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E DDLL

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

COLLABORAZIONE ESTERNA:

planum

Planum srl
via Daniele Manin, 51-53
30174 Venezia - Mestre (VE)

IL DIRETTORE TECNICO
(ing. Francesca Domeneghetti)

commessa	oggetto
ADD11-A	NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SOCIETARIA TRA LE LOCALITÀ SACCON E CIMAVILLA NEI COMUNI DI SAN VENDEMIANO E CODOGNE'
	PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO LAVORI (quadro A)

Realizzazione nuova adduttrice DN400

A1 - Tratta 1: Cimavilla - Zona industriale - L=1400 m	€	1 089 602,89
A2 - Tratta 2: Zona industriale - via Monticano - L=1200 m	€	1 051 362,29
A3 - Tratta 3: via Monticano - rotatoria via Ungheresca - L=1800 m	€	736 994,30
IMPORTO TOTALE OPERE	€	2 877 959,48

ONERI DELLA SICUREZZA ED ALTRI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	115 118,38
--	----------	-------------------

IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€	2 993 077,86
---	----------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE (quadro B)

B1 - Spese tecniche e generali	€	200 862,48
PFTE+PD (da contratto)	50 530,48 €	
PE+CSP	35 900,00 €	
DL	70 000,00 €	
CSE	28 000,00 €	
Relazione geologica ed indagini geognostiche	3 366,00 €	
V.Inc.A.	2 346,00 €	
Relazione storica rischio ordigni bellici	520,00 €	
Calcolo interferenze elettromagnetiche	5 200,00 €	
Pubblicazioni e band (stimato)	5 000,00 €	
B2 - Apparecchiature e collegamenti alle reti esistenti	€	27 880,28
B3 - Accertamenti (indagine ferromagnetica)	€	6 000,00
B4 - Campionamento e analisi terre e rocce da scavo	€	4 400,00
B5 - Occupazioni temporanee e servitù	€	340 389,00
servitù	81 671,50 €	
occupazione temporanea	8 605,45 €	
indennità per espianto-reimpianto-mancata produzione	31 163,94 €	
spese procedurali registrazioni (20% su servitù)	16 334,30 €	
altre indennità integrative da accertare	202 613,81 €	
B6 - Attività di collaudo, videoispezioni e assistenze varie		
Collaudo amm.vo (al netto di ribasso)	12 272,00 €	€ 12 272,00
B7 - Imprevisti e arrotondamenti (4% su A)		€ 115 118,38

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	706 922,14
--	----------	-------------------

IMPORTO QUADRO ECONOMICO (A+B)	€	3 700 000,00
---------------------------------------	----------	---------------------