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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ACCANTIERAMENTO  (Cat 1)

1 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.01 SPECIALIZZATO

ACCANTIERAMENTO 80,0000 80,000

SOMMANO h 80,000 38,71 3´096,80

2 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.02 QUALIFICATO

ACCANTIERAMENTO 80,0000 80,000

SOMMANO h 80,000 35,92 2´873,60

3 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.03 COMUNE

ACCANTIERAMENTO 160,0000 160,000

SOMMANO h 160,000 32,26 5´161,60

4 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15
D.01.01.b con operatore

ACCANTIERAMENTO 40,0000 40,000

SOMMANO h 40,000 50,25 2´010,00

5 NOLO ASSISTENZA - PALA
NP.01.01 CARICATRICE CON OPERATORE

ACCANTIERAMENTO 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 94,50 4´536,00

6 NOLO ASSISTENZA - TERNA 90 HP CON
NP.01.02 OPERATORE

ACCANTIERAMENTO 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 86,26 4´140,48

7 NOLO GRUPPO ELETTROGENO Nolo di
D.04.10.b gruppo elettrogeno completo di tutti gli

accessori, comprese installazioni
spostamenti, esercizio sorveglianza ecc.
escluso operatore, per produzione di
energia indicata neitipi.
NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da
20 a 28 Kw
ACCANTIERAMENTO 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 14,15 679,20

8 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a
H.01.02.b sezione aperta per sbancamento e

splateamento in terre asciutte e bagnate,
anche se miste a pietre trovanti in roccia
dura da mina e relitti di muratura fino a mc
0,600; compreso il taglio e la rimozione di
radici e ceppaie, compreso e compensato
l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere in
funzione, quali fognature, condutture in
genere, cavi ecc., ed inoltre lo
spianamento e la configurazione del fondo,

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´497,68

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, compreso inoltre il paleggiamento del
materiale all'interno dell'area di cantiere e
le eventuali opere di protezione dell'area di
accatastamento provvisorio del materiale
stesso, escluso il trasporto a discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L.
 IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O
STRADA BIANCA
STERRO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,3000 75,000
CANTIERE 02a 530,000 0,3000 159,000
CANTIERE 02b 300,000 0,3000 90,000
CANTIERE 03 300,000 0,3000 90,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,3000 300,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,3000 120,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,3000 240,000

SOMMANO m³ 1´074,000 5,55 5´960,70

9 TRASPORTO DI MATERIALE A
H.01.10.00 DISCARICA Compenso per il trasporto del

materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non
idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche
autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto
a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto
e la relativa collocazione.
TRASPORTO A DISCARICA STERRI
CANTIERE E VIABILITA'
Vedi voce n° 8 [m³ 1 074.000] 1,70 25,0000 45´645,000

SOMMANO  t*km 45´645,000 0,19 8´672,55

10 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE
H.01.11.a DI SCAVO E MATERIALI DA

DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B,
all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO (voci H.1.11.a – H.1.11.b
– H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel
prezzo è compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione
per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 37´130,93
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R I P O R T O 37´130,93

e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni;
separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari
compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e
linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate
da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAV in qualità di "produttore"
Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti
misti non pericolosi provenienti da attività
di demolizione e costruzione
SMALTIMENTO TERRE
Vedi voce n° 8 [m³ 1 074.000] 1,70 0,1000 182,580

SOMMANO ton 182,580 10,12 1´847,71

11 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE
H.01.11.f DI SCAVO E MATERIALI DA

DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 38´978,64
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R I P O R T O 38´978,64

misto di costruzione e demolizione "non
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B,
all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO (voci H.1.11.a – H.1.11.b
– H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel
prezzo è compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione
per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni;
separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari
compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e
linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate
da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 38´978,64
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R I P O R T O 38´978,64

idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAV in qualità di "produttore"
Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per
terreni di scavo classificati come “TERRE
E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all.
5 parte IV tab. 1)
SMALTIMENTO TERRE COLONNA A
Vedi voce n° 8 [m³ 1 074.000] 0,50 537,000

SOMMANO m³ 537,000 6,96 3´737,52

12 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE
H.01.11.g DI SCAVO E MATERIALI DA

DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B,
all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO (voci H.1.11.a – H.1.11.b
– H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel
prezzo è compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione
per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni;
separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari
compilati per il conferimento all'impianto

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 42´716,16
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autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e
linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate
da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAV in qualità di "produttore"
Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per
terreni di scavo classificati come “TERRE
E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i
limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all.
5 parte IV tab. 1)
SMALTIMENTO TERRE COLONNA B
Vedi voce n° 8 [m³ 1 074.000] 0,50 537,000

SOMMANO m³ 537,000 18,98 10´192,26

13 FORNITURA E POSA DI MATERIALI
F.04.05.00 PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Fornitura e posa di materiali idonei
provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3,
compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del materiale, la stesa
e compattazione e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche, misurato in opera a
seguito di bilancio delle terre. Per la
formazione di rilevati compattato in opera
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI
PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
PIANO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,5000 125,000
CANTIERE 02a 530,000 0,5000 265,000
CANTIERE 02b 300,000 0,5000 150,000
CANTIERE 03 300,000 0,5000 150,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,5000 500,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,5000 200,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,5000 400,000

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 1´790,000 52´908,42
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R I P O R T O 1´790,000 52´908,42

SOMMANO m³ 1´790,000 22,20 39´738,00

14 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI
F.04.08.f NON TESSUTI Fornitura e posa di

geotessili non tessuti anticontaminanti e di
protezione in fibre vergini di polipropilene
ad alta tenacità, interamente agugliato Il
geotessile dovrà essere resistente ai raggi
UV e riportare sui documenti di
accompagnamento CE la dicitura “da
coprire entro 1 mese dopo l’installazione.
Vita minima prevista: > 50 anni in suoli
naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°C”
(ENV 12224) certificata da test esterni di
laboratorio accreditato; per quanto
riguarda la resistenza all’ossidazione
(prEN ISO 13438), la resistenza chimica
(EN 14030) e la resistenza microbiologica
(EN 12225), la resistenza residua dovrà
essere superiore al 90% . Il geotessile
dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata
seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore. Il
produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale
fornito attestante le caratteristiche tecniche
richieste sulla base delle relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di
produzione identificabile dall’etichetta
posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa
appaltante e l’indirizzo del cantiere. Le
caratteristiche meccaniche dovranno
essere verificate secondo la normativa DIN
18200 in laboratori autorizzati, sia interni
sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice
del geotessile dovrà avere la certificazione
EN ISO 9001:2000 e la marchiatura CE,
rilasciata da un ente notificato autorizzato.
Ogni rotolo dovrà avere almeno
un’etichetta identificativa contenente il tipo
di prodotto ed il codice di produzione
secondo la norma EN ISO 10320.
GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E
GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON
TESSUTO in fibre vergini di polipropilene
ad alta tenacità grammatura 500 gr./mq. -
p
GEOTESSILE SEPARAZIONE
CANTIERE 02 250,0000 250,000
CANTIERE 02a 530,0000 530,000
CANTIERE 02b 300,0000 300,000
CANTIERE 03 300,0000 300,000
CANTIERE 03a 1000,0000 1´000,000
VIABILITA' 02 - 02a 100,00 4,000 400,000
VIABILITA' 02b 200,00 4,000 800,000

SOMMANO m² 3´580,000 5,59 20´012,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´658,62

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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LAVORI A CORPO

MICROTUNNELLING  (Cat 4)

15 Impianto di cantiere per la posa delle
NP.02.03 tubazioni con il sistema Microtunnelling,

comprensivo di quota fissa per la
disponibilità delle attrezzature di
perforazione, trasporti in andata e ritorno,
preparazione delle attrezzature
microtunnel presso le officine
dell'appaltatore, scarico e installazione
all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo,
collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere,
mezzi di sollevamento, lo smontaggio di
tutte le attrezzature al termine della spinta
ed ogni altro onere per l'operatività del
sistema a perfetta regola d'arte - DN800
IMPIANTO CANTIERE POZZO S2a 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 35´202,83 35´202,83

16 Impianto di cantiere e montaggio delle
NP.02.05 attrezzature di Microtunnelling su pozzi di

spinta successivi al primo nell'ambito del
cantiere, compreso tutti i collegamenti
elettrici e idraulici e posizionamenti per
l'operatività del sistema a perfetta regola
d'arte, nonchè lo smontaggio a fine spinta -
DN800
IMPIANTO CANTIERE SPOSTAMENTO
POZZO S3 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 11´005,60 11´005,60

17 Impianto parziale di cantiere, montaggio
NP.02.04 con rotazione delle attrezzature per il

Microtunnelling nello stesso pozzo ma in
direzione di spinta diversa dalla
precedente, incluso tutti i collegamenti
elettrici ed idraulici e posizionamenti per
l'operatività del sistema a perfetta regola
d'arte, nonchè lo smontaggio a fine spinta -
DN800
IMPIANTO CANTIERE POZZO S2a -
ROTAZIONE 1,000
IMPIANTO CANTIERE POZZO S3 -
ROTAZIONE 1,000

SOMMANO a corpo 2,000 8´154,54 16´309,08

Parziale LAVORI A CORPO euro 62´517,51

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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R I P O R T O 175´176,13

LAVORI A MISURA

MICROTUNNELLING  (Cat 4)

18 Realizzazione di condotta fognaria con
NP.02.01 tecnica del microtunnelling mediante posa

di condotta in gres idonea alla spinta tra
due punti, come definito dalla prassi di
riferimento UNI/PdR 26:2017, in genere

 chiamati pozzi di spinta e di arrivo. La
posa della condotta deve essere realizzata
mediante tecnica microtunnelling

  attraverso:- realizzazione di
microgalleria mediante scudo fresante che
disgrega il materiale durante

  l'avanzamento- evacuazione idraulica
dello smarino del materiale di resulta con
utilizzo di circuito chiuso a circolazione di
acqua, e/o acqua e bentonite, e/o acqua,
bentonite e polimeri, e/o altro sistema
idoneo in base alle condizioni

 idrogeologiche del contorno-
Perforazione a sezione piena con
sostentamento idraulico del fronte di scavo
al fine di evitare la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in
superficie. La flussazione/lubrificazione
idraulica deve garantire le condizioni di

  fronte di scavo stabile.- controllo
remoto dello scudo fresante e guida della
testa fresante da apposita stazione posta
in superficie, in idoneo container
attrezzato, con controllo continuo del
tracciato e della posizione della testa
fresante medesima mediante idoneo

 sistema (laser, giroscopio, ecc.)-
Controllo e contenimento delle eventuali
acque di falda mediante l'inserimento di
apposito anello d'intestazione posizionato
nel pozzo di spinta al fine di garantire la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 ml

 per il sistema di smarino idraulico.-
utilizzo si idonea testa di perforazione in
funzione del materiale da fresare durante
la perforazione medesima. La testa
fresante dovrà consentire la perforazione
in ogni tipo di terreno con trovanti con
resistenza fino a 20 MPa e di dimensioni
non superiori al 30% del diametro esterno
della testa fresante medesima. La
presenza di roccia sarà compensata a

  parte con idoneo sovrapprezzo.- POSA
in opera di condotta in gres ceramico per
posa a spinta, prodotta in conformità alle
norme UNI EN 295-7 e della Prassi di
riferimento UNI/PdR 26:22017, dotati di
anello di precompressione montato
sull'estremità libera degli stessi, sistema  di
giunzione con manicotto in acciaio al
cromo molibdeno V4A tipo 1 atto a
garantire la tenuta idraulica interna ed
esterna pari ad almeno 1,5 bar. I tubi
devono essere realizzati con argille adatte
e verniciati internamente ed

 esternamenteNel prezzo sono inoltre
 compresi i seguenti oneri e lavorazioni:-

gli eventuali aggottamenti delle acque
mediante l'uso di well-point o di pompe
idrauliche nei casi in cui il pozzo di spinta

  sia drenante; -le prove di tenuta
adottando le opportune tecniche e

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 175´176,13

seconde le disposizioni della D.L.
comprensive di videoispezioni a copertura
totale della giacitura della condotta posata;
 -la predisposizione di elementi di tenuta

o guarnizioni per il passaggio delle
tubazioni sulla parete di uscita dal pozzo;
 -l'uso di lubrificanti bentonitici e/o

schiume e miscele, mediante il ricorso ad
idonee tubazioni valvolate, per garantire
l'abbattimento delle sollecitazioni di attrito
lungo tutta la giacitura della condotta posta

  in opera;-il condizionamento meccanico
e tecnologico della testa fresante,
predisponendo un apprestamento sito
specifico della testa di perforazione
relativamente alla qualità, quantità e
durabilità degli utensili di perforazione e
alle capacità meccaniche generali della
testa in termini di spinta e coppia di

  perforazione,  -l'opportuna calibrazione
delle aperture dello scudo contro terra
della testa fresante, in ragione delle
caratteristiche geotecniche e
geomeccaniche del sottosuolo

  perforato;-l'utilizzo ove necessario di
miscele opportunamente dosate di
bentoniti e polimeri, per la creazione e il
mantenimento durante la perforazione di
un bulbo di lubrificazione intorno alla testa
e al corpo della fresa, per garantire
l'abbattimento delle sollecitazioni di taglio
ed assiali e scongiurare fenomeni di usura

 precoce della testa di perforazione;-
monitoraggio continuo, da mettere a
disposizione della D.L. su richiesta, del
maggior numero di parametri della
perforazione, con particolare riguardo alla
spinta totale, alla spinta contro testa nella
zona centrale e nella zona periferica dello
scudo, all'attrito laterale, alla pressione
contro terra della testa e del fluido, alle
portate e pressioni di smarino in andata e

 ritorno, all'assettogeometrico della testa (
  rollio, rotazione, etc.. ).-elementi di

contrasto alla spinta nel pozzo di partenza;
 -il carico del materiale di resulta

proveniente dalla perforazione, il trasporto
a discarica e lo scarico, ivi compresi altresì

  gli oneri di conferimento a discarica-i
materiali di consumo, energia elettrica,
approvvigionamento idrico, il trasporto in
superficie dei materiali provenienti dalla
perforazione con utilizzo di gruppi
elettrogeni opportunamente silenziati
(comprese spese di guardiania e

  carburante); -tutti i permessi e le
autorizzazioni. E’ SPECIFICATAMENTE
COMPRESO NEL PREZZO L’ONERE DI
MONTAGGIO DI STAZIONE INTERMEDIA
IN RAGIONE DELLE CARATTERISTICHE
DELL’ORIZZONTE DI PERFORAZIONE.
LA FORNITURA E MONTAGGIO DI OGNI
DISPOSITIVO E PRESIDIO PER IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA
STAZIONE INTERMEDIA. IL
MONTAGGIO DELLA STAZIONE
INTERMEDIA E’ A DISCREZIONE DELLA
D.L.  E' altresì compresa nel prezzo
l'esecuzione di indagini geofisiche
(georadar, geoelettriche, GPR -ground
pentrating radar) con tecnologie non
invasive al fine di addivenire alla

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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R I P O R T O 175´176,13

mappatura del sottosuolo fino alla
profondità di perforazione aumentata di ml
1,00 e comunque fino ad un massimo di ml

 20 di profondità. E' a carico dell'impresa
esecutrice fornire prima dell'esecuzione
dell'opera, apposita indagine geofisica a
firma di tecnico abilitato che oltre alle
indicazione a cui l'Impresa stessa si deve
attenere circa la tipologia di testa fresante
da usare in funzione delle risultanze
dell'indagine, dia cognizione attraverso
rappresentazione grafica dell'indagine
stessa e attraverso un congruo numero di
sezioni del terreno, della tipologia del
sottosuolo. Ciò oltre che al fine di
permettere all'Impresa, come detto, di
scegliere la testa fresante opportuna in
funzione delle caratteristiche del
sottosuolo, al fine di dare cognizione alla
DL circa gli eventuali sovrapprezzi da
applicare al presente prezzo di elenco ove
necessario e solo per le porzioni di
perforazione che dai risultati dell'indagine
diano cognizione di detta necessità in
funzione della presenza o meno di roccia
tenera o dura. In particolare, si considererà
perforazione in roccia (per i soli tratti di
intera perforazione) solo per l'eventuale
presenza di ciottoli e/o trovanti con
dimensioni medie superiori a  D/3, con D
diametro della testa, e con UCS
(resistenza a compressione monoassiale)
UCS> 10 MPa »100 kg/cm2.Compreso
infine tutta la manodopera necessaria ed
ogni altro materiale, ogni altro onere e
magistero utile a dare il titolo ultimato e
finito a perfetta regola d'arte.
PERFORAZIONE DN800
TRATTO S2 - S2a 105,00 105,000
TRATTO S2a - S2b (PRESCRITTA
STAZIONE INTERMEDIA) 118,00 118,000
TRATTO S2b - S3 (PRESCRITTA
STAZIONE INTERMEDIA) 139,00 139,000
TRATTO S3 - S3a 103,00 103,000

SOMMANO m 465,000 1´137,32 528´853,80

POZZI MICROTUNNELLING  (Cat 3)

19 Realizzazione di pozzo di spinta/arrivo per 
NP.02.06 l'alloggiamento delle attrezzature per la 

posa di condotte con la tecnica del 
microtunnelling. I pozzi, realizzati nelle 
dimensioni richieste dall'equipaggiamento 
per le operazioni di microtunnelling, 
saranno costruiti con metodo 
dell'autoaffondamento di elementi 
prefabbricati in calcestruzzo e 
dimensionati per resistere alle 
sollecitazioni imposte dai martinetti 
idraulici che eseguono la spinta sui tubi. 
Nel prezzo sono compresi lo scavo con 
idoneo rostro e il trasporto a discarica del 
materiale di risulta, compreso lo scarico e 
gli oneri di conferimento a discarica, la 
formazione del tappo di fondo composto 
da soletta in c.a. pesantemente armata e 
getto monolitica di c.a. armato, le 
guarnizioni per sigillare i fori (praticati sulla 
parete per iniziare la perforazione), i 

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 704´029,93

sistemi di aggottamento  in caso di 
presenza d'acqua. Il prezzo è 
comprensivo della fornitura e posa in 
opera dei materiali e di ogni magistero 
utile di cui: realizzazione della corona 
circolare di zavorra e l’inghisaggio contro 
le pareti del pozzo; della posa in opera e 
utilizzo continuativo dei pistoni idraulici di 
spinta e di contrasto; dei presidi di 
iniezione per la lubrificazione a pressione 
delle pareti perimetrali dei conci; 
carpenteria metallica temporanea per il 
contrasto del tappo di fondo e soletta 
prefabbricata. Sono pure comprese le 
seguenti lavorazioni per integrare il pozzo 
al sistema fognario: - Formazione di un 
passo d'uomo circolare con diametro 
interno di 600 mm, compreso fornitura e 
posa di chiusino in ghisa sferoidale per 
strade di 1° categoria e anelli raggiungi 
quota. Soletta di chiusura in c.a. 
resistente a carichi di 1° categoria. Le 
opere comprendono altresì la 
trasformazione del pozzo di spinta, a 
spinta ultimata, in pozzetto di ispezione 
della fognatura con la formazione della 
sezione idraulica di scorrimento sul fondo. 
Compresi gli oneri accessori per il 
materiale di consumo, la movimentazione 
dei conci prefabbricati e quanto altro per 
dare l'opera finita. Misurazione vuoto per 
pieno a partire dall’intradosso del tappo di 
fondo fino all’estradosso della soletta di 
copertura.
POZZO S2 10,75 12,5500 134,913
POZZO S2a 10,75 11,6000 124,700
POZZO S2b 10,75 10,7500 115,563
POZZO S3 10,75 10,2500 110,188
POZZO S3a 10,75 10,3000 110,725

SOMMANO m3 596,089 577,36 344´157,95

20 Sovraprezzo alla realizzazione di pozzo di 
NP.02.07 spinta/arrivo per l'alloggiamento delle 

attrezzature per la posa di condotte con la 
tecnica del microtunnelling, relativamente 
allo scavo in presenza di falda idraulica, 
per cui al fine di scongiurare cedimenti del 
terreno limitrofo, lo scavo e l’infissione dei 
conci prefabbricati dovranno avvenire con 
battente idraulico non depresso. Nel 
prezzo risulta compensato anche il getto 
del tappo di fondo in presenza di battente 
idraulico e tutti gli oneri per la sigillatura 
del pozzo con idoneo materiale rispetto 
alle pressioni idrauliche di sito. Eventuali 
attività di aggottamento e svuotamento del 
pozzo dovranno essere espressamente 
autorizzate dalla D.L. e dovranno avvenire 
prevedibilmente solo dopo l’esecuzione 
del tappo di fondo. Sono compresi nel 
prezzo anche tutti gli oneri di carico, 
trasporto, scarico, conferimento e 
smaltimento di reflui liquidi non pericolosi 
di cui ai CER 190899, 191307, 191308 
presso impianti di depurazione autorizzati, 
comprensivi di ogni onere di cui carico, 
trasporto, scarico, onere conferimento, 
eventuale sportellamento dell'autobotte, 
prezzo di smaltimento applicato 
dall'impianto recettore, oneri viaggio A/R, 
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autista ed eventuali operatori coadiuvanti. 
Misurazione vuoto per pieno a partire 
dall’intradosso del tappo di fondo fino 
all’estradosso della soletta di copertura.
POZZO S2 10,75 12,5500 134,913
POZZO S2a 10,75 11,6000 124,700
POZZO S2b 10,75 10,7500 115,563
POZZO S3 10,75 10,2500 110,188
POZZO S3a 10,75 10,3000 110,725

SOMMANO m3 596,089 118,51 70´642,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´654,26

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
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-----------------------------
-----------------------------
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-----------------------------
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-----------------------------
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LAVORI A CORPO

POZZI MICROTUNNELLING  (Cat 3)

21 Realizzazione di opere ed interventi 
NP.02.08 accessori di completamento funzionale 

dei pozzi autoaffondanti di cui: - fornitura e 
posa in opera di presidi di 
impermeabilizzazione sotto falda delle 
pareti dei conci autoaffondanti in grado di 
garantire l'assenza di infiltrazione di acque 
parassite, realizzata con fornitura e posa 
in opera di: - GIUNTO CON MASTICE 
IDROESPANSIVO 
IMPERMEABILIZZANTE AKTI-VO 201 (O 
SIMILARI) IDONEAMENTE CONFINATO; 
- STUCCO ADESIVO EPOSSIDICO 
BICOMPONENTE FILERIZZATO (BI 
BOND O SIMILARI); - NASTRO BI-FLEX 
O SIMILARI; - RIVESTIMENTO 
IMPERMEABILE PLASTIVO 250 O 
SIMILARI; STUCCATURA CON MALTA 
RAPIDA SPIDY 15; -
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA 
CON MALTA IDROREPELLENTE; -
realizzazione delle opere e finiture 
idrauliche interne per il corretto 
funzionamento dei pozzi di linea, di 
ispezione, di sollevamento. Ogni altra 
opera e magistero per dare il manufatto 
finito a regola d'arte

IMPERMEABILIZZAZIONE POZZI
POZZO S2 - S2a - S2b - S3 - S3a 5,000

SOMMANO a corpo 5,000 29´943,40 149´717,00

22 Realizzazione di opere ed interventi 
NP.02.09 accessori di completamento funzionale 

dei pozzi autoaffondanti di cui: - fornitura  
e posa in opera di carpenteria metallica in 
ACCIAIO INOX AISI304 di sicurezza per 
l'accesso e l'ispezione dei pozzi compresa 
la creazione di piani di lavoro in grigliato 
metallico, i necessari inghisaggi ed ogni 
altra opera e magistero per dare il 
manufatto finito a regola d'arte

IMPALCATI ACCIAIO INOX
POZZO S2b - S3 2,000

SOMMANO a corpo 2,000 18´986,15 37´972,30

PONTE VICOLO VENIER  (Cat 5)

23 DISBOSCAMENTO E
I.03.04.00 DECESPUGLIAMENTO Disboscamento e

decespugliamento delle sponde e dei petti
arginali, piani golenali e degli isolotti, dal
cespugliame infestante, dagli elementi
arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione
delle ceppaie, compreso il depezzamento
in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico necessario, misurazione
sulla sola superficie trattata
SFALCIO VEGETAZIONALE SPALLETTE
PONTE 501,8990 501,899

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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R I P O R T O 501,899 1´306´519,69

SOMMANO m² 501,899 1,59 798,02

24 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE –
I.03.06.00 DIAMETRO 5-15cm Abbattimento di alberi

di medio ed alto fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm
di diametro, compreso l'asporto della
ceppaia oppure il taglio a raso della
stessa, lo scortecciamento ed
essiccamento con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei rami, il loro
carico e trasporto alle pubbliche discariche
ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO
ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM
RIMOZIONE ESSENZE SPALLETTE
PONTE 20,0000 20,000

SOMMANO n 20,000 80,06 1´601,20

25 IMPIANTO CANTIERE Impianto del
F.01.01.e cantiere per esecuzione di fondazioni

indirette e/o consolidamento di terreni
comprensivo di approntamento delle
strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassamento e ripiegamento
delle attrezzature, pagato una sola volta
anche per impieghi in più zone di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il
trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia
in andata che nel ritorno, necessarie per
l'esecuzione dei lavori e quanto altro
necessario per dare ogni cantiere pronto al
funzionamento. Escluso solo l’eventuale
utilizzo del pontone per lavorazioni e
trasporti da eseguirsi dall’acqua.
 PER MICROPALI O TIRANTI
IMPIANTO CANTIERE MICROPALI 1,000

SOMMANO corpo 1,000 3´573,52 3´573,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 193´662,04
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LAVORI A MISURA

PONTE VICOLO VENIER  (Cat 5)

26 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
F.01.24.d (MICROPALI) Pali di piccolo diametro

(micropali) per opere di nuova costruzione
eseguiti all'aperto senza limitazioni di
spazio, anche inclinati, escluso l'impianto
di cantiere, l'indennità di discarica il
trattamento delle teste dei pali e le prove di
carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche; eseguiti in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa
la roccia dura, mediante trivellazione a
rotazione o rotopercussione senza la
presenza delle tubazioni di incamiciatura
(l'eventuale onere sarà remunerato a
parte). Nel prezzo è compreso il carico,
scarico e trasporto a discarica del
materiale di risulta entro una distanza
stradale di km.10, l'onere della presenza di
eventuali armature, la successiva iniezione
a pressione di malta o miscela cementizia
con assorbimento fino a 3 volte il volume
teorico del foro, esclusa solo la fornitura e
posa in opera del lamierino e
dell'armatura. Per tutta la sua lunghezza e
con diametro del foro come specificato nei
tipi:
 diametro 200 - 220 mm
MICROPALI SPALLETTE PONTE DE220 20,00 15,0000 300,000

SOMMANO m 300,000 94,35 28´305,00

27 ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in
F.01.27.b opera di armatura per micropali costituita

da barre, profili commerciali o tubi di primo
impiego anche valvolati, in acciaio della
qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri
di filettatura, dei manicotti di giunzione,
saldature e tagli, formazione di valvole ed
ogni altro onere. I tubi saranno congiunti
tra loro a mezzo di appositi manicotti
filettati, muniti di finestrature costituite da 2
coppie di fori di opportuno diametro, a due
a due diametralmente opposti e situati, per
ogni coppia, in piani orizzontali distanziati
tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del
tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di
circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà
ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza. La posa in opera
dell’armatura è da considerarsi già
compresa nella voce di base F.1.24.
 CON TUBO IN ACCIAIO S355 (a norma
EN10219) VALVOLATO
ARMATURA MICROPALI
De152.4 s10mm
Vedi voce n° 26 [m 300.000] 35,10 10´530,000

SOMMANO kg 10´530,000 2,52 26´535,60

28 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
F.05.11.c OPERE IN C.A TIPO 425 Conglomerato

cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di
fondazione che di elevazione anche per
gallerie artificiali e per gli imbocchi delle
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gallerie naturali, confezionato in conformità
alle vigenti Norme di Legge, con cemento
tipo 425, acqua ed inerti aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche, sia per strutture eseguite in
opera che prefabbricate, dato in opera
vibrato, a qualsiasi altezza o profondità,
escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonchè l'onere delle
casseforme, quello delle centinature e
delle armature di sostegno delle
casseforme:
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
OPERE IN C.A. TIPO 425 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/
c 0,5
SPALLETTE PONTE 2,00 22,5000 45,000

SOMMANO m³ 45,000 156,28 7´032,60

29 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
F.05.25.00 MIGLIORATA TIPO B450C Acciaio in

barre ad aderenza migliorata del tipo
B450C di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato,
dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA DEL TIPO B450C
ARMATURA SPALLETTE PONTE
Vedi voce n° 28 [m³ 45.000] 200,00 9´000,000

SOMMANO kg 9´000,000 1,34 12´060,00

30 CASSERATURA METALLICA PER
F.05.18.a STRUTTURE IN C.A. Formazione di

casseratura per le strutture in
conglomerato cementizio, di cui alle voci
"Conglomerato cementizio per opere in
C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali
o per gli imbocchi delle gallerie naturali,
per superfici verticali o inclinate, rette o
curve con R > 10 m, nonchè quello delle
centinature e delle armature di sostegno,
eseguite con elementi modulari in acciaio,
con superficie non perfettamente piana e
liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno
essere non a perfetta tenuta e quindi
saranno accettate delle leggere fuoriuscite
di boiacca e sbavature; nel prezzo sono
pure compresi la formazione ed il
disfacimento dei necessari ponteggi, il
disarmo e l'asportazione di tutti i materiali
nonchè la formazione e demolizione di
eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola
superficie bagnata.
CASSERATURA METALLICA PER
STRUTTURE C.A. per altezza fino a m.
2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00
CASSERFORMI SPALLETTE PONTE
CASSERFORMI SPALLETTE PONTE 2,00 3,90 7,0000 54,600

SOMMANO m² 54,600 20,71 1´130,77

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 1´387´556,40



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´387´556,40

31 IMPALCATO PER PONTI DI PRIMA
F.06.01.a CATEGORIA CON TRAVI IN C.A.P.

PREFABBRICATE Impalcato per ponti di
1ª categoria di cui alle NTC 2018 anche in
più campate semplicemente appoggiate
costituito da:a) travi in c.a.p. prefabbricate
a doppio T ad ala larga inferiore o
superiore, a sezione di cassone o similari,
autoportanti, con conglomerato cementizio
a resistenza caratteristica Rck > 55 N/mm²,
precompresse con il sistema delle
armature pretese aderenti in trefoli formati
da fili di acciaio di qualsiasi diametro con
resistenza caratteristica a rottura f ptk >
1900 N/mm² e resistenza caratteristica allo
snervamento f p(1)tk > 1700 N/mm². Lo
spessore delle anime della trave dovrà
essere proporzionata all'altezza nella
garanzia di copriferro regolamentare,
comunque non inferiore a 3 cm;b) le travi
prefabbricate, se necessario, dovranno
avere le anime opportunamente
ringrossate alle estremità e saranno
collegate fra di loro con traversi di testata e
traversi intermedi. I traversi di
collegamento potranno essere realizzati in
conglomerato cementizio normale o
precompresso con resistenza caratteristica
Rck > 35 N/mm²;c) la soletta d'estradosso
dell'impalcato gettata in opera avrà
spessore > cm 20 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica
Rck > 35 N/mm² , la cui armatura dovrà
avere un copriferro minimo di 3 cm
comprensivo della lastra tralicciata in
cemento armato vibrato e dell'acciaio di
armatura. Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri derivanti dalla
eventuale fornitura e posa in opera di
sottocomponenti atti a costituire il piano di
getto;d) cordoli e/o marciapiedi secondo i
disegni di progetto, sia gettati in opera che
prefabbricati, in conglomerato cementizio
con resistenza caratteristica Rck > 35 N/
mm², atti al sostenimento di parapetti e
barriere di sicurezza, adeguatamente
ancorati alla soletta.Il prezzo per metro
quadrato d'impalcato realizzato con le
caratteristiche di cui sopra è comprensivo
dell'armatura come risultante dal calcolo,
della fornitura delle travi, del trasporto a
qualsiasi distanza, del varo fino a m 25,00
di altezza, dei traversi, della soletta, dei
cordoli e/o marciapiedi, delle
sottocomponenti eventuali e quant'altro
occorra per dare l'impalcato finito. Sono
altresì compresi nel prezzo:-
predisposizione dei fori per il
posizionamento di ringhiere e barriere;-
l'esecuzione dei gocciolatoi e/o velette
prefabbricate in cls;- l'eventuale
formazione di marciapiedi e cordoli di
bordo compresa la fornitura e posa nel
getto di tubi con relative camerette
d'ispezione per il successivo inserimento di
cavi od altri condotti come da disegni di
progetto; - la sagomatura della soletta per
l'installazione di giunti di dilatazione, questi
esclusi; - l'inserimento nel getto delle
caditoie e dei relativi bocchettoni di scarico
per le acque meteoriche; - prove di
carico.Restano esclusi: - la fornitura e
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posa degli apparecchi di appoggio; - la
fornitura e posa dei giunti di dilatazione; - il
manto impermeabile; - la pavimentazione
stradale. Ai fini contabili l'impalcato sarà
misurato geometricamente considerando
la sua larghezza comprensiva di cordoli e/
o marciapiedi, da giunto a giunto
IMPALCATO PER PONTI per luci da m
10,00 fino a m 15,00
IMPALCATO PONTE
IMPALCATO PONTE 58,0000 58,000

SOMMANO m² 58,000 406,97 23´604,26

32 APPOGGI IN NEOPRENE ARMATO
F.06.07.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di

appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I
produttori di appoggi strutturali devono
essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR
n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla
relativa norma europea armonizzata della
serie EN1337, e depositare presso il
Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli
appoggi destinati ad essere impiegati nelle
opere di ingegneria dichiara, in conformità
alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la
capacità portante, la capacità di rotazione,
il coefficiente di attrito e la durabilità.
All’atto della posa in opera degli appoggi il
direttore dei lavori deve
verificare,acquisendone copia, che il
dispositivo sia oggetto di attestato di
conformità e che le procedure di posa in
opera siano conformi alle specifiche
tecniche del produttore. Gli apparecchi
d’appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-3 con marcatura CE nella
quale è definito lo scopo ed il campo
d’applicazione. Sono inclusi nel prezzo la
fornitura presso il cantiere e la posa dei
dispositivi. Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la
fornitura di eventuali malte di allettamento,
nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa
in opera e l’accesso al posto di lavoro.
Come volume di riferimento si dovrà
intendere quello costituito dalla parte in
gomma completa di tutte le parti metalliche
ad essa vulcanizzate.
APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per
volume V < 10 dm3
APPOGGI NEOPRENE 2,00 12,0000 24,000

SOMMANO dm³ 24,000 55,00 1´320,00

33 GIUNTO DI DILATAZIONE IN
F.06.22.a ELASTOMERO ARMATO Giunti di

dilatazione impermeabile in elastomero
armato realizzati in gomma naturale
secondo le norme CNR 10018/85 della
durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti
in gomma, tirafondi, epossicatrame,
scossalina, malta di livellamento, forniti e
resi in opera. Nel prezzo unitario sono

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 1´412´480,66



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´412´480,66

compresi i seguenti oneri: - taglio della
pavimentazione bituminosa per tutta la
lunghezza e la larghezza necessaria per la
formazione del giunto con trasporto a
discarica del materiale di risulta; -
preparazione dell'estradosso della soletta
interessata al giunto mediante
bocciardatura, lavaggio della superficie e
soffiatura con aria compressa; -
formazione di due masselli di livellamento
realizzati con malta reoplastica ad alta
resistenza; - fornitura e posa della
scossalina in gomma; - fornitura e posa dei
tirafondi di ancoraggio; - fornitura e posa
del tappeto di raccordo eseguito con
collanti e sigillanti; - fornitura e posa dei
copricordoli per marciapiedi in acciaio
zincato. Per escursioni trasversali fino a
50mm.
 – PER SCORRIMENTO FINO A 50 mm
GIUNTO DILATAZIONE 2,00 7,0000 14,000

SOMMANO m 14,000 550,99 7´713,86

34 IMPERMEABILIZZAZIONE CON
F.09.03.00 MEMBRANA BITUMINOSA Formazione di

manto impermeabile costituito da uno
strato di membrana bituminosa tipo
specifico per impalcato in miscela di
bitume polimero plastomero (B.P.P.
bitupolipropilene) dello spessore di mm 5,
armata con tessuto non tessuto da g 300
in poliestere a filo continuo. Lavoro
eseguito mediante:- preparazione con
radicale pulizia delle superfici;- trattamento
con speciale primer in vernice bituminosa
a rapida essicazione con consumo da 0,3
a 0,5 kg/m2;- applicazione della
membrana con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm mediante spatola e
sfiammatura di rinvenimento da estendere
a tutta la superficie.Caratteristiche
tecniche della membrana:- flessibilità a
freddo : -25°- resistenza a trazione :
longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/
50 mm 560- allungamento a rottura : 50%-
resistenza alla lacerazione: N. 150-
resistenza al punzonamento statico: PS 3-
stabilità di forma a caldo: 100°C.-
impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.
IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO 60,0000 60,000

SOMMANO m² 60,000 15,18 910,80

35 PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON
F.13.07.00 BITUME MODIFICATO Pulizia del piano di

appoggio e spruzzatura di emulsione
bituminosa costituita per almeno il 70 % in
peso da bitume modificato (delle stesse
caratteristiche di quello usato per il
conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/
mq. La voce comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro con
segnaletica, guardiania, smaltimento a
discarica del materiale aspirato,
spargimento di uno strato antiaderente
(filler o graniglia), o distaccante ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
BITUME PIANO IMPALCATO 60,0000 60,000
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R I P O R T O 60,000 1´421´105,32

SOMMANO m² 60,000 1,77 106,20

36 STRATO UNICO Fornitura, stesa e
F.13.11.b costipamento di conglomerato bituminoso

MONOSTRATO (marcato CE, secondo
UNI 13108/2006), ad elevata resistenza
meccanica di tipo chiuso con funzione di
manto (binder + usura) superficiale delle
pavimentazioni, avente granulometria di
mm 0/20-16 secondo le specifiche
tecniche e prestazionali indicate nelle
Norme Tecniche di Capitolato. Il
conglomerato, proveniente da impianti
posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da
aggregati calcarei (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo
minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume
standard, penetrazione B50/70 (o B70/100
nel periodo invernale) , tenore del 4,5-
5,5% in peso riferito al peso della miscela
di aggregati, steso con vibrofinitrice e
rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),
compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte, con esclusione della
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con
le apposite voci. L'Appaltatore potrà
utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 20 % in peso riferito
alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire
la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento.
 per uno spessore di 5 cm
STRATO USURA IMPALCATO 60,0000 60,000

SOMMANO m² 60,000 8,83 529,80

37 BARRIERA BORDO PONTE ACCIAIO-
F.14.23.00 LEGNO – CLASSE H2

BARRIERA BORDO PONTE ACCIAIO
LEGNO – CLASSE H2
PARAPETTO BORDO PONTE 2,00 12,0000 24,000

SOMMANO m 24,000 225,31 5´407,44

38 MANUFATTI IN ACCIAIO PER
E.30.05.a STRUTTURE METALLICHE

SECONDARIE Manufatti per strutture
metalliche secondarie (arcarecci,
membrature secondarie in genere,
irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in
profilati a freddo compresi i pressopiegati e
profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformità a (se non diversamente
richiesto dal Capitolato Speciale
d’appalto): - Classificazione EN 1090-1,
EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN
1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 -
Grado di preparazione superficiale: P1
Classificazione EN 8501-3 - Reazione al
Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I
componenti di carpenteria strutturale
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devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1,
il regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le
piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte.
con profilati a freddo (compresi
pressopiegati).
CARPENTERIA METALLICA CANCELLO
INGRESSO PONTE VENIER 425,0000 425,000

SOMMANO kg 425,000 2,50 1´062,50

39 ZINCATURA A CALDO PER
E.30.23.d IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
 di lamiere e tubi leggeri
ZINCATURA CARPENTERIA
Vedi voce n° 38 [kg 425.000] 425,000

SOMMANO kg 425,000 0,90 382,50

RIPRISTINI  (Cat 6)

40 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a
H.01.02.b sezione aperta per sbancamento e

splateamento in terre asciutte e bagnate,
anche se miste a pietre trovanti in roccia
dura da mina e relitti di muratura fino a mc
0,600; compreso il taglio e la rimozione di
radici e ceppaie, compreso e compensato
l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere in
funzione, quali fognature, condutture in
genere, cavi ecc., ed inoltre lo
spianamento e la configurazione del fondo,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, compreso inoltre il paleggiamento del
materiale all'interno dell'area di cantiere e
le eventuali opere di protezione dell'area di
accatastamento provvisorio del materiale
stesso, escluso il trasporto a discarica.
Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona
di scavo, computato secondo i disegni di
progetto o le indicazioni della D.L.
 IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O
STRADA BIANCA
RIPRISTINI AREE CANTIERE E
VIABILITA'
STERRO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,3000 75,000
CANTIERE 02a 530,000 0,3000 159,000
CANTIERE 02b 300,000 0,3000 90,000
CANTIERE 03 300,000 0,3000 90,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,3000 300,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,3000 120,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,3000 240,000
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41 TRASPORTO DI MATERIALE A
H.01.10.00 DISCARICA Compenso per il trasporto del

materiale di risulta provenienti dagli scavi,
demolizioni, o comunque dichiarato non
idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
cantiere e collocato in discariche
autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto
a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto
e la relativa collocazione.
TRASPORTO A DISCARICA ARIDO
Vedi voce n° 40 [m³ 1 074.000] 1,70 25,0000 45´645,000

SOMMANO  t*km 45´645,000 0,19 8´672,55

42 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE
H.01.11.f DI SCAVO E MATERIALI DA

DEMOLIZIONE Compenso per
smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
misto di costruzione e demolizione "non
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce (limiti in colonna A o B,
all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la
procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a
seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO (voci H.1.11.a – H.1.11.b
– H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel
prezzo è compreso e compensato ogni
onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione
per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la
data di esecuzione ed il volume/peso reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in
materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta "
Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni;
separazione dei materiali scavati e/o
demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei formulari
compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
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tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e
linee guida ARPAV (voci H.1.11.f–
H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a:
accumulo del materiale proveniente dagli
scavi in idoneo, deposito temporaneo su
area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto dall'area di
scavo di DDT di trasporto comprovante il
luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e
conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da
scavo", (secondo le linee guida pubblicate
da ARPAV); caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico,
trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo sito di destinazione, posto a
qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT
compilati per il conferimento al sito di
destinazione autorizzato, la gestione della
pratica ARPAV in qualità di "produttore"
Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per
terreni di scavo classificati come “TERRE
E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all.
5 parte IV tab. 1)
SMALTIMENTO ARIDO
Vedi voce n° 40 [m³ 1 074.000] 1´074,000

SOMMANO m³ 1´074,000 6,96 7´475,04

43 FORNITURA E POSA DI TERRA
F.04.06.b VEGETALE Fornitura e posa di terra

vegetale da porre sui rilevati o riempimenti
ad integrazione di quella mancante dagli
scavi, proveniente da cave di prestito
compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del materiale e tutti gli
altri oneri indicati nelle Norme Tecniche,
misurata in opera a seguito di bilancio
delle terre
TERRA VEGETALE NATURALE
PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
selezionata
RIPRISTINI AREE CANTIERE E
VIABILITA'
STERRO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,1000 25,000
CANTIERE 02a 530,000 0,1000 53,000
CANTIERE 02b 300,000 0,1000 30,000
CANTIERE 03 300,000 0,1000 30,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,1000 100,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,1000 40,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,1000 80,000

SOMMANO m³ 358,000 25,75 9´218,50
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44 FORNITURA E POSA DI MATERIALI
F.04.05.00 PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Fornitura e posa di materiali idonei
provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3,
compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza
stradale, lo scarico del materiale, la stesa
e compattazione e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche, misurato in opera a
seguito di bilancio delle terre. Per la
formazione di rilevati compattato in opera
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI
PRESTITO per la formazione di rilevati,
compattato in opera
RIPRISTINI AREE CANTIERE E
VIABILITA'
STERRO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,4000 100,000
CANTIERE 02a 530,000 0,4000 212,000
CANTIERE 02b 300,000 0,4000 120,000
CANTIERE 03 300,000 0,4000 120,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,4000 400,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,4000 160,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,4000 320,000

SOMMANO m³ 1´432,000 22,20 31´790,40

45 FORNITURA E STESA DI MISTO
E.03.11.00 GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e

stesa di materiale in misto granulare
stabilizzato con leganti naturali, compresa
la fornitura dei materiali di apporto e la
vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della
compattazione
RIPRISTINI AREE CANTIERE E
VIABILITA'
STERRO AREE CANTIERE E VIABILITA'
CANTIERE 02 250,000 0,2000 50,000
CANTIERE 02a 530,000 0,2000 106,000
CANTIERE 02b 300,000 0,2000 60,000
CANTIERE 03 300,000 0,2000 60,000
CANTIERE 03a 1000,000 0,2000 200,000
VIABILITA'  02 - 02a 100,00 4,000 0,2000 80,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,2000 160,000
VIABILITA'  02b 200,00 4,000 0,2000 160,000

SOMMANO m³ 876,000 24,96 21´864,96

ASSISTENZE E NOLI - ECONOMIE  (Cat
2)

46 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.04 4° LIVELLO

ASSISTENZE RIPRISTINI 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 40,84 2´613,76

47 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.01 SPECIALIZZATO

ASSISTENZE RIPRISTINI 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 38,71 2´477,44
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48 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.02 QUALIFICATO

ASSISTENZE RIPRISTINI 76,9310 76,931

SOMMANO h 76,931 35,92 2´763,36

49 NOLO ASSISTENZA - PALA
NP.01.01 CARICATRICE CON OPERATORE

ASSISTENZE 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 94,50 6´048,00

50 NOLO ASSISTENZA - TERNA 90 HP CON
NP.01.02 OPERATORE

ASSISTENZE 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 86,26 5´520,64

51 NOLO ASSISTENZA - ESCAVATORE
NP.01.03 PINZA A POLIPO CON OPERATORE

ASSISTENZE 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 103,40 6´617,60

52 NOLO ASSISTENZA - AUTOCARRO
NP.01.04 RIBALTABILE 15 MC CON OPERATORE

ASSISTENZE RIPRISTINI 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 63,57 3´051,36

53 NOLO ASSISTENZA - AUTOCARRO 8.5 T
NP.01.05 CON CON GRU CON OPERATORE

ASSISTENZE RIPRISTINI 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 52,53 2´521,44

54 NOLO ASSISTENZA -
NP.01.06 MINIESCAVATORE CINGOLATO 15/20

KW CON OPERATORE
ASSISTENZE RIPRISTINI 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 51,69 2´481,12

55 NOLO ASSISTENZA - ESCAVATORE
NP.01.07 IDRAULICO GOMMATO 17T CON

OPERATORE
ASSISTENZE RIPRISTINI 64,0000 64,000

SOMMANO h 64,000 92,27 5´905,28

RIPRISTINI  (Cat 6)

56 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15
F.14.37.a CM Fornitura e posa in opera di vernice,

su superfici stradali, per formazione di
strisce di margine della carreggiata, della
larghezza di cm 15, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo) in base
al modulo di corsia che sar? stabilito dalla
D.L. compreso l'onere della pulizia e della
segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15
cm su impianto nuovo
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RIPRISTINO SEGNALETICA
ORIZZONTALE 2,00 2500,0000 5´000,000

SOMMANO m 5´000,000 0,42 2´100,00

57 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN
F.02.09.a CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km
e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello
utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce
"Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte" nonche` l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura
concompressore.
FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
FRESATURA X RIPRISTINO VIABILITA'
DI CANTIERE 1000,0000 1´000,000

SOMMANO m² 1´000,000 3,06 3´060,00

58 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN
F.02.09.b CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
(non armato) a media consistenza eseguiti
su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di
allontanamento con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km
e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello
utilizzabile di proprieta` dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce
"Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte" nonche` l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura
concompressore.
FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo
FRESATURA X RIPRISTINO VIABILITA'
DI CANTEIRE 1000,0000 1´000,000

SOMMANO m² 1´000,000 0,81 810,00

59 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/
F.13.14.a 12-14 MM Fornitura, stesa e costipamento

di conglomerato bituminoso per STRATO
DI USURA (marcato CE, secondo UNI
13108/2006), avente granulometria di mm
0/12-14 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme
Tecniche di Capitolato. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e
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composto da aggregati durissimi (costituito
da una miscela di pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie di frantumazione e
additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume standard, penetrazione B50/70
(o B70/100 nel periodo invernale), tenore
del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con
vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta
profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso guardiania ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco
da compensarsi con le apposite voci.
 con aggregati calcarei e spessore 3 cm
USURA X RIPRISTINO VIABILITA' DI
CANTIERE 1,33 1000,0000 1´330,000

SOMMANO m² 1´330,000 5,84 7´767,20

60 NOLO ASSISTENZA - ESCAVATORE
NP.01.07 IDRAULICO GOMMATO 17T CON

OPERATORE
RIPRISTINI E SISTEMAZIONI FINALI 48,0000 48,000

SOMMANO h 48,000 92,27 4´428,96

61 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.03 COMUNE

RIPRISTINI E SISTEMAZIONI FINALI 38,6700 38,670

SOMMANO h 38,670 32,26 1´247,49

62 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO
NP.00.02 QUALIFICATO

RIPRISTINI E SISTEMAZIONI FINALI 32,0000 32,000

SOMMANO h 32,000 35,92 1´149,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 261´646,57

T O T A L E   euro 1´574´139,00

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 ACCANTIERAMENTO 112´658,62
  002 ASSISTENZE E NOLI - ECONOMIE 40´000,00
  003 POZZI MICROTUNNELLING 602´489,76
  004 MICROTUNNELLING 591´371,31
  005 PONTE VICOLO VENIER 122´074,07
  006 RIPRISTINI 105´545,24

Totale CATEGORIE euro 1´574´139,00
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´317´959,45 83,726-(100,000)

M:000 <nessuna> euro 1´317´959,45 83,726-(100,000)

M:000.001      ACCANTIERAMENTO euro 112´658,62 7,157-(8,548)
M:000.002      ASSISTENZE E NOLI - ECONOMIE euro 40´000,00 2,541-(3,035)
M:000.003      POZZI MICROTUNNELLING euro 414´800,46 26,351-(31,473)
M:000.004      MICROTUNNELLING euro 528´853,80 33,596-(40,127)
M:000.005      PONTE VICOLO VENIER euro 116´101,33 7,376-(8,809)
M:000.006      RIPRISTINI euro 105´545,24 6,705-(8,008)

C LAVORI A CORPO euro 256´179,55 16,274-(100,000)

C:000 <nessuna> euro 256´179,55 16,274-(100,000)

C:000.003      POZZI MICROTUNNELLING euro 187´689,30 11,923-(73,265)
C:000.004      MICROTUNNELLING euro 62´517,51 3,972-(24,404)
C:000.005      PONTE VICOLO VENIER euro 5´972,74 0,379-(2,331)

TOTALE  euro 1´574´139,00 100,000

     TREVISO, 18/11/2021

Il Tecnico
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