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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.01.b SOMMANO h 40,000 50,25 2´010,00 0,00

2 NOLO GRUPPO ELETTROGENO Nolo di gruppo elettrogeno
D.04.10.b completo di tutti gli accessori, comprese installazioni

spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. escluso operatore,
per produzione di energia indicata neitipi.
NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw

SOMMANO h 48,000 14,15 679,20 0,00

3 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
E.03.11.00 STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto

granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione

SOMMANO m³ 876,000 24,96 21´864,96 0,00

4 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
E.30.05.a SECONDARIE Manufatti per strutture metalliche secondarie

(arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti
verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato
Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 -
Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o
EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione
EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501
I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti
di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte.
con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

SOMMANO kg 425,000 2,50 1´062,50 0,00

5 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di
E.30.23.d opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione

in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦
C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
 di lamiere e tubi leggeri

SOMMANO kg 425,000 0,90 382,50 0,00

6 PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) Pali di piccolo
F.01.24.d diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti

all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso
l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento
delle teste dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante
trivellazione a rotazione o rotopercussione senza la presenza
delle tubazioni di incamiciatura (l'eventuale onere sarà
remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico
e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una
distanza stradale di km.10, l'onere della presenza di eventuali
armature, la successiva iniezione a pressione di malta o
miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume
teorico del foro, esclusa solo la fornitura e posa in opera del
lamierino e dell'armatura. Per tutta la sua lunghezza e con
diametro del foro come specificato nei tipi:
 diametro 200 - 220 mm

SOMMANO m 300,000 94,35 28´305,00 0,00

7 ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura in opera di armatura

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 54´304,16
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F.01.27.b per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di
primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata
nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di
giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni
altro onere. I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di
appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2
coppie di fori di opportuno diametro, a due a due
diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del
tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo
l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma
di adeguata lunghezza. La posa in opera dell’armatura è da
considerarsi già compresa nella voce di base F.1.24.
 CON TUBO IN ACCIAIO S355 (a norma EN10219)
VALVOLATO

SOMMANO kg 10´530,000 2,52 26´535,60 0,00

8 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.09.a BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato

bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,
esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce
"Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche`
l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura concompressore.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3
cm

SOMMANO m² 1´000,000 3,06 3´060,00 0,00

9 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
F.02.09.b BITUMINOSO Fresatura di pavimentazione in conglomerato

bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media
consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi,
esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce
"Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche`
l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura concompressore.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm
successivo

SOMMANO m² 1´000,000 0,81 810,00 0,00

10 FORNITURA E POSA DI MATERIALI PROVENIENTI DA
F.04.05.00 CAVE DI PRESTITO Fornitura e posa di materiali idonei

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-
4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico
del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di
bilancio delle terre. Per la formazione di rilevati compattato in
opera
MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la
formazione di rilevati, compattato in opera

SOMMANO m³ 3´222,000 22,20 71´528,40 0,00

11 FORNITURA E POSA DI TERRA VEGETALE Fornitura e
F.04.06.b posa di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad

integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da
cave di prestito compreso la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico
del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme
Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre
TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 156´238,16
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DI PRESTITO selezionata
SOMMANO m³ 358,000 25,75 9´218,50 0,00

12 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI
F.04.08.f Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di

protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità,
interamente agugliato Il geotessile dovrà essere resistente ai
raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE
la dicitura “da coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita
minima prevista: > 50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e
temperatura < 25°C” (ENV 12224) certificata da test esterni di
laboratorio accreditato; per quanto riguarda la resistenza
all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN
14030) e la resistenza microbiologica (EN 12225), la
resistenza residua dovrà essere superiore al 90% . Il
geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la
posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni
progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il produttore
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale
fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla
base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto
di produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli
rotoli, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere.
Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate
secondo la normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia
interni sia esterni (EN 45001). La ditta fornitrice del geotessile
dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e la
marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato.
Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta identificativa
contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione
secondo la norma EN ISO 10320.
GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene
ad alta tenacità grammatura 500 gr./mq. - p

SOMMANO m² 3´580,000 5,59 20´012,20 0,00

13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A TIPO
F.05.11.c 425 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato

normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione
anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie
naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di
Legge, con cemento tipo 425, acqua ed inerti aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture
eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a
qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in
opera dell'acciaio nonchè l'onere delle casseforme, quello
delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme:
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO
425 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

SOMMANO m³ 45,000 156,28 7´032,60 0,00

14 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
F.05.18.a Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato

cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per
opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o
inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle
centinature e delle armature di sostegno, eseguite con
elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere
non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere
fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure
compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè
la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e
di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE C.A. per
altezza fino a m. 2,00 C.A. per altezza fino a m. 2,00

SOMMANO m² 54,600 20,71 1´130,77 0,00

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 193´632,23
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15 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO
F.05.25.00 B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C

di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le
eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL
TIPO B450C

SOMMANO kg 9´000,000 1,34 12´060,00 0,00

16 IMPALCATO PER PONTI DI PRIMA CATEGORIA CON
F.06.01.a TRAVI IN C.A.P. PREFABBRICATE Impalcato per ponti di 1ª

categoria di cui alle NTC 2018 anche in più campate
semplicemente appoggiate costituito da:a) travi in c.a.p.
prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a
sezione di cassone o similari, autoportanti, con conglomerato
cementizio a resistenza caratteristica Rck > 55 N/mm²,
precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti
in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con
resistenza caratteristica a rottura f ptk > 1900 N/mm² e
resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk > 1700 N/
mm². Lo spessore delle anime della trave dovrà essere
proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro
regolamentare, comunque non inferiore a 3 cm;b) le travi
prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime
opportunamente ringrossate alle estremità e saranno
collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi.
I traversi di collegamento potranno essere realizzati in
conglomerato cementizio normale o precompresso con
resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm²;c) la soletta
d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore >
cm 20 in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck > 35 N/mm² , la cui armatura dovrà avere un
copriferro minimo di 3 cm comprensivo della lastra tralicciata
in cemento armato vibrato e dell'acciaio di armatura. Nel
prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla
eventuale fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a
costituire il piano di getto;d) cordoli e/o marciapiedi secondo i
disegni di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck >
35 N/mm², atti al sostenimento di parapetti e barriere di
sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta.Il prezzo per
metro quadrato d'impalcato realizzato con le caratteristiche di
cui sopra è comprensivo dell'armatura come risultante dal
calcolo, della fornitura delle travi, del trasporto a qualsiasi
distanza, del varo fino a m 25,00 di altezza, dei traversi, della
soletta, dei cordoli e/o marciapiedi, delle sottocomponenti
eventuali e quant'altro occorra per dare l'impalcato finito.
Sono altresì compresi nel prezzo:- predisposizione dei fori per
il posizionamento di ringhiere e barriere;- l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in cls;- l'eventuale
formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la
fornitura e posa nel getto di tubi con relative camerette
d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri
condotti come da disegni di progetto; - la sagomatura della
soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, questi esclusi;
- l'inserimento nel getto delle caditoie e dei relativi bocchettoni
di scarico per le acque meteoriche; - prove di carico.Restano
esclusi: - la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio; - la
fornitura e posa dei giunti di dilatazione; - il manto
impermeabile; - la pavimentazione stradale. Ai fini contabili
l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la
sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto
IMPALCATO PER PONTI per luci da m 10,00 fino a m 15,00

SOMMANO m² 58,000 406,97 23´604,26 0,00

17 APPOGGI IN NEOPRENE ARMATO Fornitura e posa in
F.06.07.a opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con

lamierini interni in acciaio vulcanizzati. I produttori di appoggi
strutturali devono essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7,

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)

A   R I P O R T A R E 229´296,49
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comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata
della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi destinati ad essere impiegati nelle opere di
ingegneria dichiara, in conformità alla norma della serie
EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità
portante, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. All’atto della posa in opera degli appoggi il direttore
dei lavori deve verificare,acquisendone copia, che il
dispositivo sia oggetto di attestato di conformità e che le
procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche
tecniche del produttore. Gli apparecchi d’appoggio dovranno
essere conformi alla UNI EN 1337-3 con marcatura CE nella
quale è definito lo scopo ed il campo d’applicazione. Sono
inclusi nel prezzo la fornitura presso il cantiere e la posa dei
dispositivi. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto
dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la
fornitura di eventuali malte di allettamento, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la
posa in opera e l’accesso al posto di lavoro. Come volume di
riferimento si dovrà intendere quello costituito dalla parte in
gomma completa di tutte le parti metalliche ad essa
vulcanizzate.
APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO per volume V < 10
dm3

SOMMANO dm³ 24,000 55,00 1´320,00 0,00

18 GIUNTO DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
F.06.22.a Giunti di dilatazione impermeabile in elastomero armato

realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85
della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma,
tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento,
forniti e resi in opera. Nel prezzo unitario sono compresi i
seguenti oneri: - taglio della pavimentazione bituminosa per
tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione
del giunto con trasporto a discarica del materiale di risulta; -
preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto
mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura
con aria compressa; - formazione di due masselli di
livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza;
- fornitura e posa della scossalina in gomma; - fornitura e
posa dei tirafondi di ancoraggio; - fornitura e posa del tappeto
di raccordo eseguito con collanti e sigillanti; - fornitura e posa
dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Per
escursioni trasversali fino a 50mm.
 – PER SCORRIMENTO FINO A 50 mm

SOMMANO m 14,000 550,99 7´713,86 0,00

19 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
F.09.03.00 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di

membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela
di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello
spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in
poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:-
preparazione con radicale pulizia delle superfici;- trattamento
con speciale primer in vernice bituminosa a rapida
essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione
della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm
mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere
a tutta la superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:-
flessibilità a freddo : -25°- resistenza a trazione : longitudinale
M/50 mm 860 trasversale M/50 mm 560- allungamento a
rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: N. 150- resistenza
al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo:
100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.

SOMMANO m² 60,000 15,18 910,80 0,00

20 PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
F.13.07.00 Pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione

bituminosa costituita per almeno il 70 % in peso da bitume
modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il
conglomerato) stesa in ragione di 0,7 Kg/mq. La voce
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comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro con
segnaletica, guardiania, smaltimento a discarica del materiale
aspirato, spargimento di uno strato antiaderente (filler o
graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 60,000 1,77 106,20 0,00

21 STRATO UNICO Fornitura, stesa e costipamento di
F.13.11.b conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE,

secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica
di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura)
superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm
0/20-16 secondo le specifiche tecniche e prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà
confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo
invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura
dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 20 % in peso riferito alla miscela degli
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
 per uno spessore di 5 cm

SOMMANO m² 60,000 8,83 529,80 0,00

22 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM
F.13.14.a Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/
2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme
Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da
impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a
caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una
miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo
invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della
miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura
dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
 con aggregati calcarei e spessore 3 cm

SOMMANO m² 1´330,000 5,84 7´767,20 0,00

23 BARRIERA BORDO PONTE ACCIAIO-LEGNO – CLASSE H2
F.14.23.00 BARRIERA BORDO PONTE ACCIAIO LEGNO – CLASSE H2

SOMMANO m 24,000 225,31 5´407,44 0,00

24 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e
F.14.37.a posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm
15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in
base al modulo di corsia che sar? stabilito dalla D.L.
compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto
nuovo

SOMMANO m 5´000,000 0,42 2´100,00 0,00

25 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione aperta per
H.01.02.b sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate,
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anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti
di muratura fino a mc 0,600; compreso il taglio e la rimozione
di radici e ceppaie, compreso e compensato l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in
funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi ecc., ed
inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, compreso
inoltre il paleggiamento del materiale all'interno dell'area di
cantiere e le eventuali opere di protezione dell'area di
accatastamento provvisorio del materiale stesso, escluso il
trasporto a discarica. Compreso inoltre la protezione e
segnalazione diurna e notturna della zona di scavo,
computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della
D.L.
 IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA

SOMMANO m³ 2´148,000 5,55 11´921,40 0,00

26 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il
H.01.10.00 trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per
il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il
compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di
idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa
collocazione.

SOMMANO  t*km 91´290,000 0,19 17´345,10 0,00

27 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
H.01.11.a MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali
che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego
in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a –
H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel prezzo è
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato
nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci
H.1.11.f– H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
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vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee
guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale
in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di demolizione e costruzione

SOMMANO ton 182,580 10,12 1´847,71 0,00

28 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
H.01.11.f MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali
che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego
in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a –
H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel prezzo è
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato
nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci
H.1.11.f– H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee
guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale
in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
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caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo
classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti
entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV
tab. 1)

SOMMANO m³ 1´611,000 6,96 11´212,56 0,00

29 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E
H.01.11.g MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali
che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele
bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele
bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per
queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego
in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida
ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi
unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di
seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a –
H.1.11.b – H.1.11.c – H.1.11.d – H.1.11.e) Nel prezzo è
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del
materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee
e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei
Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei
materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato
nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI
TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA
SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci
H.1.11.f– H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e compensato
ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale
trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee
guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale
in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo,
presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza
dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di
caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo
classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti
entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV
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tab. 1)
SOMMANO m³ 537,000 18,98 10´192,26 0,00

30 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO SPECIALIZZATO
NP.00.01 SOMMANO h 144,000 38,71 5´574,24 4´406,40 79,049

31 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO QUALIFICATO
NP.00.02 SOMMANO h 188,931 35,92 6´786,40 5´363,75 79,037

32 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO COMUNE
NP.00.03 SOMMANO h 198,670 32,26 6´409,09 5´066,09 79,045

33 MANODOPERA ASSISTENZA - OPERAIO 4° LIVELLO
NP.00.04 SOMMANO h 64,000 40,84 2´613,76 2´066,56 79,065

34 NOLO ASSISTENZA - PALA CARICATRICE CON
NP.01.01 OPERATORE

SOMMANO h 112,000 94,50 10´584,00 3´179,68 30,042

35 NOLO ASSISTENZA - TERNA 90 HP CON OPERATORE
NP.01.02 SOMMANO h 112,000 86,26 9´661,12 3´179,68 32,912

36 NOLO ASSISTENZA - ESCAVATORE PINZA A POLIPO CON
NP.01.03 OPERATORE

SOMMANO h 64,000 103,40 6´617,60 1´816,96 27,456

37 NOLO ASSISTENZA - AUTOCARRO RIBALTABILE 15 MC
NP.01.04 CON OPERATORE

SOMMANO h 48,000 63,57 3´051,36 0,00

38 NOLO ASSISTENZA - AUTOCARRO 8.5 T CON CON GRU
NP.01.05 CON OPERATORE

SOMMANO h 48,000 52,53 2´521,44 0,00

39 NOLO ASSISTENZA -  MINIESCAVATORE CINGOLATO 15/
NP.01.06 20 KW CON OPERATORE

SOMMANO h 48,000 51,69 2´481,12 0,00

40 NOLO ASSISTENZA - ESCAVATORE IDRAULICO
NP.01.07 GOMMATO 17T CON OPERATORE

SOMMANO h 112,000 92,27 10´334,24 3´179,68 30,768

41 Realizzazione di condotta fognaria con tecnica del
NP.02.01 microtunnelling mediante posa di condotta in gres idonea alla

spinta tra due punti, come definito dalla prassi di riferimento
UNI/PdR 26:2017, in genere chiamati pozzi di spinta e di

 arrivo. La posa della condotta deve essere realizzata
  mediante tecnica microtunnelling attraverso:- realizzazione

di microgalleria mediante scudo fresante che disgrega il
  materiale durante l'avanzamento- evacuazione idraulica

dello smarino del materiale di resulta con utilizzo di circuito
chiuso a circolazione di acqua, e/o acqua e bentonite, e/o
acqua, bentonite e polimeri, e/o altro sistema idoneo in base

  alle condizioni idrogeologiche del contorno-Perforazione a
sezione piena con sostentamento idraulico del fronte di scavo
al fine di evitare la decompressione del terreno e gli eventuali
cedimenti in superficie. La flussazione/lubrificazione idraulica

 deve garantire le condizioni di fronte di scavo stabile.-
controllo remoto dello scudo fresante e guida della testa
fresante da apposita stazione posta in superficie, in idoneo
container attrezzato, con controllo continuo del tracciato e
della posizione della testa fresante medesima mediante

  idoneo sistema (laser, giroscopio, ecc.)- Controllo e
contenimento delle eventuali acque di falda mediante
l'inserimento di apposito anello d'intestazione posizionato nel
pozzo di spinta al fine di garantire la tenuta idraulica sotto

 battenti fino a 30 ml per il sistema di smarino idraulico.-
utilizzo si idonea testa di perforazione in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione medesima. La
testa fresante dovrà consentire la perforazione in ogni tipo di
terreno con trovanti con resistenza fino a 20 MPa e di
dimensioni non superiori al 30% del diametro esterno della
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testa fresante medesima. La presenza di roccia sarà
  compensata a parte con idoneo sovrapprezzo.- POSA in

opera di condotta in gres ceramico per posa a spinta, prodotta
in conformità alle norme UNI EN 295-7 e della Prassi di
riferimento UNI/PdR 26:22017, dotati di anello di
precompressione montato sull'estremità libera degli stessi,
sistema  di giunzione con manicotto in acciaio al cromo
molibdeno V4A tipo 1 atto a garantire la tenuta idraulica
interna ed esterna pari ad almeno 1,5 bar. I tubi devono
essere realizzati con argille adatte e verniciati internamente

 ed esternamenteNel prezzo sono inoltre compresi i seguenti
  oneri e lavorazioni:-gli eventuali aggottamenti delle acque

mediante l'uso di well-point o di pompe idrauliche nei casi in
  cui il pozzo di spinta sia drenante; -le prove di tenuta

adottando le opportune tecniche e seconde le disposizioni
della D.L. comprensive di videoispezioni a copertura totale

  della giacitura della condotta posata;  -la predisposizione
di elementi di tenuta o guarnizioni per il passaggio delle

  tubazioni sulla parete di uscita dal pozzo; -l'uso di
lubrificanti bentonitici e/o schiume e miscele, mediante il
ricorso ad idonee tubazioni valvolate, per garantire
l'abbattimento delle sollecitazioni di attrito lungo tutta la

  giacitura della condotta posta in opera;-il condizionamento
meccanico e tecnologico della testa fresante, predisponendo
un apprestamento sito specifico della testa di perforazione
relativamente alla qualità, quantità e durabilità degli utensili di
perforazione e alle capacità meccaniche generali della testa in

  termini di spinta e coppia di perforazione,  -l'opportuna
calibrazione delle aperture dello scudo contro terra della testa
fresante, in ragione delle caratteristiche geotecniche e

  geomeccaniche del sottosuolo perforato;-l'utilizzo ove
necessario di miscele opportunamente dosate di bentoniti e
polimeri, per la creazione e il mantenimento durante la
perforazione di un bulbo di lubrificazione intorno alla testa e al
corpo della fresa, per garantire l'abbattimento delle
sollecitazioni di taglio ed assiali e scongiurare fenomeni di

  usura precoce della testa di perforazione;-monitoraggio
continuo, da mettere a disposizione della D.L. su richiesta, del
maggior numero di parametri della perforazione, con
particolare riguardo alla spinta totale, alla spinta contro testa
nella zona centrale e nella zona periferica dello scudo,
all'attrito laterale, alla pressione contro terra della testa e del
fluido, alle portate e pressioni di smarino in andata e ritorno,

  all'assettogeometrico della testa ( rollio, rotazione, etc.. ).-
  elementi di contrasto alla spinta nel pozzo di partenza; -il

carico del materiale di resulta proveniente dalla perforazione,
il trasporto a discarica e lo scarico, ivi compresi altresì gli

  oneri di conferimento a discarica-i materiali di consumo,
energia elettrica, approvvigionamento idrico, il trasporto in
superficie dei materiali provenienti dalla perforazione con
utilizzo di gruppi elettrogeni opportunamente silenziati

  (comprese spese di guardiania e carburante); -tutti i
permessi e le autorizzazioni. E’ SPECIFICATAMENTE
COMPRESO NEL PREZZO L’ONERE DI MONTAGGIO DI
STAZIONE INTERMEDIA IN RAGIONE DELLE
CARATTERISTICHE DELL’ORIZZONTE DI
PERFORAZIONE. LA FORNITURA E MONTAGGIO DI OGNI
DISPOSITIVO E PRESIDIO PER IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE INTERMEDIA. IL
MONTAGGIO DELLA STAZIONE INTERMEDIA E’ A
DISCREZIONE DELLA D.L.  E' altresì compresa nel prezzo
l'esecuzione di indagini geofisiche (georadar, geoelettriche,
GPR -ground pentrating radar) con tecnologie non invasive al
fine di addivenire alla mappatura del sottosuolo fino alla
profondità di perforazione aumentata di ml 1,00 e comunque

 fino ad un massimo di ml 20 di profondità. E' a carico
dell'impresa esecutrice fornire prima dell'esecuzione
dell'opera, apposita indagine geofisica a firma di tecnico
abilitato che oltre alle indicazione a cui l'Impresa stessa si
deve attenere circa la tipologia di testa fresante da usare in
funzione delle risultanze dell'indagine, dia cognizione
attraverso rappresentazione grafica dell'indagine stessa e
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attraverso un congruo numero di sezioni del terreno, della
tipologia del sottosuolo. Ciò oltre che al fine di permettere
all'Impresa, come detto, di scegliere la testa fresante
opportuna in funzione delle caratteristiche del sottosuolo, al
fine di dare cognizione alla DL circa gli eventuali sovrapprezzi
da applicare al presente prezzo di elenco ove necessario e
solo per le porzioni di perforazione che dai risultati
dell'indagine diano cognizione di detta necessità in funzione
della presenza o meno di roccia tenera o dura. In particolare,
si considererà perforazione in roccia (per i soli tratti di intera
perforazione) solo per l'eventuale presenza di ciottoli e/o
trovanti con dimensioni medie superiori a  D/3, con D diametro
della testa, e con UCS (resistenza a compressione
monoassiale) UCS> 10 MPa »100 kg/cm2.Compreso infine
tutta la manodopera necessaria ed ogni altro materiale, ogni
altro onere e magistero utile a dare il titolo ultimato e finito a
perfetta regola d'arte. PERFORAZIONE DN800

SOMMANO m 465,000 1´137,32 528´853,80 77´385,30 14,633

42 Realizzazione di pozzo di spinta/arrivo per l'alloggiamento 
NP.02.06 delle attrezzature per la posa di condotte con la tecnica del 

microtunnelling. I pozzi, realizzati nelle dimensioni richieste 
dall'equipaggiamento per le operazioni di microtunnelling, 
saranno costruiti con metodo dell'autoaffondamento di 
elementi prefabbricati in calcestruzzo e dimensionati per 
resistere alle sollecitazioni imposte dai martinetti idraulici che
eseguono la spinta sui tubi. Nel prezzo sono compresi lo 
scavo con idoneo rostro e il trasporto a discarica del 
materiale di risulta, compreso lo scarico e gli oneri di 
conferimento a discarica, la formazione del tappo di fondo 
composto da soletta in c.a. pesantemente armata e getto 
monolitica di c.a. armato, le guarnizioni per sigillare i fori 
(praticati sulla parete per iniziare la perforazione), i sistemi di 
aggottamento  in caso di presenza d'acqua. Il prezzo è 
comprensivo della fornitura e posa in opera dei materiali e di 
ogni magistero utile di cui: realizzazione della corona 
circolare di zavorra e l’inghisaggio contro le pareti del pozzo; 
della posa in opera e utilizzo continuativo dei pistoni idraulici 
di spinta e di contrasto; dei presidi di iniezione per la 
lubrificazione a pressione delle pareti perimetrali dei conci; 
carpenteria metallica temporanea per il contrasto del tappo di 
fondo e soletta prefabbricata. Sono pure comprese le 
seguenti lavorazioni per integrare il pozzo al sistema 
fognario: - Formazione di un passo d'uomo circolare con 
diametro interno di 600 mm, compreso fornitura e posa di 
chiusino in ghisa sferoidale per strade di 1° categoria e anelli 
raggiungi quota. Soletta di chiusura in c.a. resistente a carichi 
di 1° categoria. Le opere comprendono altresì la 
trasformazione del pozzo di spinta, a spinta ultimata, in 
pozzetto di ispezione della fognatura con la formazione della 
sezione idraulica di scorrimento sul fondo. Compresi gli oneri 
accessori per il materiale di consumo, la movimentazione dei 
conci prefabbricati e quanto altro per dare l'opera finita. 
Misurazione vuoto per pieno a partire dall’intradosso del 
tappo di fondo fino all’estradosso della soletta di copertura.

SOMMANO m3 596,089 577,36 344´157,95 70´326,58 20,434

43 Sovraprezzo alla realizzazione di pozzo di spinta/arrivo per 
NP.02.07 l'alloggiamento delle attrezzature per la posa di condotte con 

la tecnica del microtunnelling, relativamente allo scavo in 
presenza di falda idraulica, per cui al fine di scongiurare 
cedimenti del terreno limitrofo, lo scavo e l’infissione dei 
conci prefabbricati dovranno avvenire con battente idraulico 
non depresso. Nel prezzo risulta compensato anche il getto 
del tappo di fondo in presenza di battente idraulico e tutti gli 
oneri per la sigillatura del pozzo con idoneo materiale rispetto 
alle pressioni idrauliche di sito. Eventuali attività di 
aggottamento e svuotamento del pozzo dovranno essere 
espressamente autorizzate dalla D.L. e dovranno avvenire 
prevedibilmente solo dopo l’esecuzione del tappo di fondo. 
Sono compresi nel prezzo anche tutti gli oneri di carico, 
trasporto, scarico, conferimento e smaltimento di reflui liquidi 
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non pericolosi di cui ai CER 190899, 191307, 191308 presso 
impianti di depurazione autorizzati, comprensivi di ogni onere 
di cui carico, trasporto, scarico, onere conferimento, 
eventuale sportellamento dell'autobotte, prezzo di 
smaltimento applicato dall'impianto recettore, oneri viaggio 
A/R, autista ed eventuali operatori coadiuvanti. Misurazione 
vuoto per pieno a partire dall’intradosso del tappo di fondo 
fino all’estradosso della soletta di copertura.

SOMMANO m3 596,089 118,51 70´642,51 19´670,94 27,846

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´317´959,45 195´641,62 14,844
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LAVORI A CORPO

44 IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione
F.01.01.e di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni

comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di
movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle
attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più
zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature,
sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto
al funzionamento. Escluso solo l’eventuale utilizzo del
pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall’acqua.
 PER MICROPALI O TIRANTI

SOMMANO corpo 1,000 3´573,52 3´573,52 0,00

45 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
I.03.04.00 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti

arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame
infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in
loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla
sola superficie trattata

SOMMANO m² 501,899 1,59 798,02 0,00

46 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE – DIAMETRO 5-15cm
I.03.06.00 Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani

golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,
compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della
stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico
e trasporto alle pubbliche discariche
ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ALTO FUSTO DIAM.
5-15 CM

SOMMANO n 20,000 80,06 1´601,20 0,00

47 Impianto di cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema
NP.02.03 Microtunnelling, comprensivo di quota fissa per la disponibilità

delle attrezzature di perforazione, trasporti in andata e ritorno,
preparazione delle attrezzature microtunnel presso le officine
dell'appaltatore, scarico e installazione all'interno del primo
pozzo di spinta, adattamenti, materiali di consumo,
collegamenti elettrici e idraulici, pannellature di recinzione del
cantiere, mezzi di sollevamento, lo smontaggio di tutte le
attrezzature al termine della spinta ed ogni altro onere per
l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte - DN800

SOMMANO a corpo 1,000 35´202,83 35´202,83 2´831,52 8,043

48 Impianto parziale di cantiere, montaggio con rotazione delle
NP.02.04 attrezzature per il Microtunnelling nello stesso pozzo ma in

direzione di spinta diversa dalla precedente, incluso tutti i
collegamenti elettrici ed idraulici e posizionamenti per
l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte, nonchè lo
smontaggio a fine spinta - DN800

SOMMANO a corpo 2,000 8´154,54 16´309,08 943,84 5,787

49 Impianto di cantiere e montaggio delle attrezzature di
NP.02.05 Microtunnelling su pozzi di spinta successivi al primo

nell'ambito del cantiere, compreso tutti i collegamenti elettrici
e idraulici e posizionamenti per l'operatività del sistema a
perfetta regola d'arte, nonchè lo smontaggio a fine spinta -
DN800

SOMMANO a corpo 1,000 11´005,60 11´005,60 943,84 8,576

50 Realizzazione di opere ed interventi accessori di 
NP.02.08 completamento funzionale dei pozzi autoaffondanti di cui: -

fornitura e posa in opera di presidi di impermeabilizzazione 
sotto falda delle pareti dei conci autoaffondanti in grado di 
garantire l'assenza di infiltrazione di acque parassite, 
realizzata con fornitura e posa in opera di: - GIUNTO CON 
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MASTICE IDROESPANSIVO IMPERMEABILIZZANTE AKTI-
VO 201 (O SIMILARI) IDONEAMENTE CONFINATO; -
STUCCO ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE 
FILERIZZATO (BI BOND O SIMILARI); - NASTRO BI-FLEX 
O SIMILARI; - RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PLASTIVO 
250 O SIMILARI; STUCCATURA CON MALTA RAPIDA 
SPIDY 15; - IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA CON 
MALTA IDROREPELLENTE; - realizzazione delle opere e 
finiture idrauliche interne per il corretto funzionamento dei 
pozzi di linea, di ispezione, di sollevamento. Ogni altra opera 
e magistero per dare il manufatto finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 5,000 29´943,40 149´717,00 14´157,60 9,456

51 Realizzazione di opere ed interventi accessori di 
NP.02.09 completamento funzionale dei pozzi autoaffondanti di cui: -

fornitura  e posa in opera di carpenteria metallica in ACCIAIO 
INOX AISI304 di sicurezza per l'accesso e l'ispezione dei 
pozzi compresa la creazione di piani di lavoro in grigliato 
metallico, i necessari inghisaggi ed ogni altra opera e 
magistero per dare il manufatto finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 2,000 18´986,15 37´972,30 4´719,20 12,428

Parziale LAVORI A CORPO euro 256´179,55 23´596,00 9,211

T O T A L E   euro 1´574´139,00 219´237,62 13,927
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´317´959,45 195´641,62 14,844

M:000 <nessuna> euro 1´317´959,45 195´641,62 14,844

M:000.001      ACCANTIERAMENTO euro 112´658,62 11´524,64 10,230
M:000.002      ASSISTENZE E NOLI - ECONOMIE euro 40´000,00 13´476,87 33,692
M:000.003      POZZI MICROTUNNELLING euro 414´800,46 89´997,52 21,697
M:000.004      MICROTUNNELLING euro 528´853,80 77´385,30 14,633
M:000.005      PONTE VICOLO VENIER euro 116´101,33 0,00 0,000
M:000.006      RIPRISTINI euro 105´545,24 3´257,29 3,086

C LAVORI A CORPO euro 256´179,55 23´596,00 9,211

C:000 <nessuna> euro 256´179,55 23´596,00 9,211

C:000.003      POZZI MICROTUNNELLING euro 187´689,30 18´876,80 10,057
C:000.004      MICROTUNNELLING euro 62´517,51 4´719,20 7,549
C:000.005      PONTE VICOLO VENIER euro 5´972,74 0,00 0,000

TOTALE  euro 1´574´139,00 219´237,62 13,927

     TREVISO, 18/11/2021
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