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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
Z.01.06.b

2
Z2.01.06.c

3
Z.01.07.a

LAVORI A MISURA

FORNITURA. E  MONTAGGIO DI
RECINZIONE IN LEGNO E METALLO
PER AREE URBANE Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso
impatto, predisposte ad allestimenti
pubblicitari o disegni da arredo urbano,
con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls
di base dal peso non inferiore a 50 kg
interrati, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e
terminali

Montaggio per nolo per altezza pari a m
2,00

RECINZIONE AREA CANTIERE

PONTE VICOLO VENIER

POZZ0 02

POZZ0 02a

POZZz0 02b

POZz0 03

POZZ0 03a

SOMMANO m?

FORNITURA. E  MONTAGGIO DI
RECINZIONE IN LEGNO E METALLO
PER AREE URBANE Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso
impatto, predisposte ad allestimenti
pubblicitari o disegni da arredo urbano,
con irrigidimenti e pali di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls
di base dal peso non inferiore a 50 kg
interrati, morsetti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo porta e
terminali

Nolo per altezza pari a m 2,00
RECINZIONE AREA CANTIERE

PONTE VICOLO VENIER

POzz0 02

POZz0O 02a

POZz0O 02b

POzzO 03

POZzO 03a

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box
di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

200,0000
150,0000
100,0000
90,0000
120,0000
80,0000

200,0000
150,0000
100,0000
90,0000
120,0000
80,0000

200,000
150,000
100,000
90,000
120,000
80,000

740,000

1°200,000
900,000
600,000
540,000
720,000
480,000

4°440,000

6,19

1,16

4°580,60

5°150,40

A RIPORTARE

97731,00

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97731,00

4

Z.01.07.b

5

Z.01.08.a

6

Z.01.08.b

scomparti. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primg
mese
BOX SPOGLIATOIO

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box
di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mes
successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

BOX SPOGLIATOIO

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo prim(
mese
BOX SERVIZI IGIENICI

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Box di cantiere uso servizi igienico sanitari
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio
pressopiegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in

4,00

2,0000

11,0000

2,0000

2,000

2,000

44,000

44,000

2,000

2,000

575,88

147,66

684,35

1°151,76

6°497,04

1°368,70

A RIPORTARE

18°748,50

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18°748,50

7
Z.0112.a

8
Z.01.12.b

9
Z.01.13.00

pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mes
successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

BOX SERVIZI IGIENICI

SOMMANO cad/me

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere
uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie,
mobile, accessori  vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primg
mese
BOX UFFICI

SOMMANO n

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere
uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie,
mobile, accessori  vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio.

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mes
successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

BOX UFFICI

SOMMANO cad/me

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA
METALLICA Transenna in scatolare
metallico verniciato giallo/nero o rosso/
bianco e gambe in lamiera metallica.
Costo mensile.

3,00

11,0000

1,0000

11,0000

33,000

33,000

1,000

1,000

11,000

11,000

256,41

498,28

127,52

8°461,53

498,28

1°402,72

A RIPORTARE

29'111,03

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29'111,03

10
Z.01.16.00

11
Z2.01.24.a

12
Z.01.26.a

13
Z.01.25.a

14
Z.01.27.b

15

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TRANSENNA METALLICA
TRANSENNA METALLICA

SOMMANO m/me

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW
JERSEY IN CALCESTRUZZO Barriera
stradale di sicurezza tipo new jersey in
polietilene  100% colore bianco/rosso,
compreso trasporti e posa in opera. Costo
mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW
JERSEY IN POLIETILENE

BARRIERA STRADALE

SOMMANO m/me

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RALLENTATORI DI VELOCITA' Fornitura
e posa in opera di rallentatori di velocita
composti da elementi modulari in gomma
da porre in opera con fissaggio meccanico
a mezzo di quattro tasselli, con settori di
individuazione in tinta gialla

dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di
altezza cm 3

RALLENTATORI

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi
al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

sfondo giallo triangolare con lato da 140
mm visibilita 4 m

SEGNALI

SOMMANO n

CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare.

sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m
SEGNALI

SOMMANO n

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/
58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare

sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m
SEGNALI

SOMMANO n

CARTELLI PER INDICAZIONI

12,00

6,00

150,6064

90,0000

1°807,277

1°807,277

540,000

540,000

24,000

24,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

3,80

14,99

57,60

3,62

3,93

4,93

6°867,65

8°094,60

1°382,40

28,96

31,44

39,44

A RIPORTARE

45'555,52

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45'555,52

Z2.01.29.c

16
Z.01.28.c

17
Z.01.30.c

18
Z.01.31.c

19
Z.01.37.a

20
Z.01.37.b

SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA
Cartelli per indicazioni di salvataggio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilita 10
m

SEGNALI

SOMMANO n

CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA
Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m
SEGNALI

SOMMANO n

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE
PER CANIERE STRADALE Cartello di
forma triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE
PER CANTIERE STRADALE di lato 120
cm rifrangenza classe |

SEGNALI

SOMMANO cad/me

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER
CANTIERE STRADALE Cartello di forma
circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese

di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
SEGNALI

SOMMANO cad/me

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200+300 mm ,centralina di
accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie
posizionamento e nolo per il primo mese
SEMAFORI

SOMMANO n

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200+300 mm ,centralina di
accensione programmazione e
sinscronismo, gruppo batterie

nolo per ogni mese successivo al primo
SEMAFORI

SOMMANO cad/me

2,00

6,0000

8,000

8,000

8,000

8,000

12,000

12,000

12,000

12,000

2,000

2,000

12,000

12,000

4,08

4,38

5,61

4,45

70,08

18,70

32,64

35,04

67,32

53,40

140,16

224,40

A RIPORTARE

46°108,48

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46°108,48

21

Z.01.51.00

22

Z.01.64.00

23

Z2.01.71.¢c

24

Z.01.84.c

25

Z.01.95.b

26

Z.03.01.00

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE
GRANDE Impianto di terra per cantiere
grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: gru a torre, impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari,
puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e apparecchi
portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom),
costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 25 mmq, e
n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri;
collegamento delle baracche e del
ponteggio (se di resistenza di terra
inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmgq.
IMPIANTO TERRA

SOMMANO a corpo

LAMPEGGIATORE Lampeggiatore
crepuscolare a luce intermittente
arancione. Costo mensile
LAMPEGGIATORE

SOMMANO cad/me

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Estintore portatile a polvere ad omologato
(DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo
mensile.

kg 12

ESTINTORE

SOMMANO cad/me

NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di
trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di
altezza asservita, per il primo mese di
utilizzo.

a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m
9,0
TRABATTELLO

SOMMANO me

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA
Sistema di protezione anticaduta realizzato
con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo I'uso

. Montaggio di piastra per superfici verticali
ed anello

ANTICADUTA BOCCA POZz0O

SOMMANO cad

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
Incontri iniziale e periodici del responsabile

12,00

2,00

5,00

5,00

6,00

6,000

24,0000

18,0000

7,0000

6,000

6,000

288,000

288,000

216,000

216,000

35,000

35,000

30,000

30,000

596,57

5,07

22,57

38,00

3'579,42

331,20

1°095,12

789,95

1°140,00

A RIPORTARE

53°044,17

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53°044,17

27
Z2.03.02.a

28
Z2.03.02.c

29
NP.S.01

30
NP.S.02

31
P.01.02.00

di cantiere con il coordinatore per
I'esecuzioneper esame piano di sicurezza
e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
FORMAZIONE/INFORMAZIONE

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI  LAVORATORI
Informazione dei lavoratori sui contenuti
del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.

capo squadra
FORMAZIONE/INFORMAZIONE

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Informazione dei lavoratori sui contenuti
del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.

operaio qualificato
FORMAZIONE/INFORMAZIONE

SOMMANO h

MAGGIORI ONERI ATTUAZIONE
PROTOCOLLO COVID-19
PROTOCOLLO COVID-19

SOMMANO a corpo

INDAGINE GEORADAR E
MAGNETOMETRICA PRELIMINARE
VERIFICA ORDIGNI BELLICI

Esecuzione di indagine GEORADAR E
MAGNETOMETRICA di preliminare
verifica di ordigni bellici, comprensiva di
restituzione di relazione interpretativa.
Compreso ogni onere e spesa, quali
trasferta ed accantieramento. L'indagine
deve essere estesa fino ad una profondita
di almeno 2 m dal p.c.

INDAGINE PRELIMINARE VERIFICA
ORDIGNI BELLICI

SOMMANO a corpo

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
FINO A 1,00 m DI PROFONDITA’ Le
attivita consistono nelle operazioni di
ricerca, localizzazione e scoprimento di
tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di
ogni genere e tipo nonché di tutte le
masse metalliche presenti nel terreno fino
a 100cm di profondita dal piano campagna
e nella loro successiva eliminazione
secondo le previste procedure. La bonifica
superficiale si articolera nelle seguenti
operazioni: - Suddivisione dellarea da
bonificare in “campi” delle dimensioni di m.
50x50 e successivamente in “strisce” della
larghezza massima di m 0,80; -
Esplorazione mediante impiego di apposito
apparato di ricerca, per strisce successive,
di tutta la superficie interessata passando

6,00

8,0000

8,0000

6,0000

8,000

8,000

8,000

8,000

36,000

36,000

1,000

1,000

1,000

1,000

25,82

20,66

18,59

6°000,00

9'872,28

206,56

165,28

669,24

6°000,00

9°872,28

A RIPORTARE

69°957,53

COMMITTENTE: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. - MONTEBELLUNA (TV)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

69°957,53

32

P.01.03.b

lentamente al di sopra di essa, a non piu di
cm. 5-6 di altezza; - Scoprimento degli
ordigni e dei corpi metallici segnalati
dall’'apparato fino alla profondita di cm.100
dal piano campagna, procedendo negli
scavi di avvicinamento secondo le
modalita indicate al punto “F” delle
NORME GENERALI del “Disciplinare
Tecnico per l'esecuzione del servizio di
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del
Ministero della Difesa. La presente fase
del servizio include le seguenti operazioni:
* Localizzazione degli ordigni e dei corpi
metallici; « Scavo e scoprimento degli
stessi entro la profondita di 100cm dal
piano  esplorato; +  Allontanamento
eventuale del materiale scavato; -
Esplorazione del fondo dello scavo con
lapparato di ricerca; * Riempimento
sommario degli scavi stessi; * Smaltimento
dei materiali metallici rinvenuti (qualora
non di interesse per 'A.D.) « Operazioni da
porre in essere in caso di rinvenimento di
ordigni bellici secondo quanto indicato al
punto “G” delle NORME GENERALI del
“Disciplinare Tecnico per I'esecuzione del
servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre” del Ministero della Difesa.

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

AREALE POZZI AUTOAFFONDANTI

SOMMANO m?

BONIFICA BELLICA PROFONDA Bonifica
bellica di profondita mediante trivellazione
svolta per ricercare, individuare e
localizzare ordigni o masse ferrose interrati
a profondita superiore a cm. 100 dal piano
campagna originario. Essa deve essere
sempre preceduta dalla bonifica
superficiale. La bonifica di profondita si
articolera nelle seguenti operazioni: -
suddivisione dell'area da bonificare in
quadrati aventi il lato di m. 2,80, che
dovranno essere opportunamente
numerati (come da schema indicato nel
"Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del
servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre "del Ministero della Difesa); -
perforazione al centro di ciascun quadrato,
a mezzo di trivella non a percussione, di
un foro di diametro maggiore rispetto a
quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguira inizialmente
per una profondita di cm.100 dal piano
campagna, corrispondente alla quota
garantita con la bonifica superficiale
preventivamente eseguita; - inserimento
della sonda dell'apparato rilevatore nel
foro gia praticato fino a raggiungere il
fondo di questo; I'apparato, predisposto ad
una maggiore sensibilita radiale, sara
capace di garantire la rilevazione di masse
ferrose interrate entro un raggio di m. 2; -
effettuazione di una seconda perforazione
fino a profondita di cm. 300, qualora
'apparato non abbia segnalato
interferenze; -  proseguimento  con
perforazioni progressive di cm. 200 per
volta, indagando il foro con la sonda
dell'apparato rilevatore come in

300,0000

300,000

300,000

0,62

186,00

A RIPORTARE

70°143,53
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70°143,53

33

P.01.04.00

34

P.01.05.b

precedenza descritto, fino al
raggiungimento della quota prevista. Nel
caso di terreno inconsistente i fori perforati
dovranno essere incamiciati mediante
l'impiego di tubi in PVC; - trascrizione sul
rapporto giornaliero delle attivita delle
operazioni di perforazione e dell'esito dei
progressivi sondaggi. Una modalita
particolare €& quella realizzata mediante
l'impiego trivelle che utilizzano aste cave
amagnetiche, all'interno delle quali viene
calata la sonda magnetometrica, per
verificare il fondo foro prima di procedere
alla successiva fase di perforazione. E’
compreso nel prezzo il ripristino finale dei
luoghi dopo il parere favorevole degli
organi preposti.

ESTESA FINO A 500 m
PROFONDITA’ DAL PIANO CAMPAGNA
(O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)
BONIFICA BELLICA PROFONDA
AREALE POZZI AUTOAFFONDANTI

SOMMANO m?

SCAVO A MANO E CONNESSO USO
DELL’APPARATO DI RICERCA Scavo a
mano effettuato per consentire lo
scoprimento di ordigni bellici inesplosi
interrati a profondita superiore a cm.100
dal piano campagna, laddove, per
problemi operativi 0 mancanza sufficiente
di spazio, non sia possibile l'uso di mezzi
meccanici. Nello scavo a mano occorre
sempre procedere a strati successivi dello
spessore non superiore a 30cm,
procedendo alla verifica del fondo scavo
prima di passare allo strato successivo.
Inoltre, si precisa che tale modalita
operativa si applica quando si € in
prossimita di una interferenza
ferromagnetica tale da far presumere la
presenza di un ordigno bellico a distanza
pari a circa 1 metro. Le operazioni
dovranno comunque essere eseguite
secondo le modalita previste nel
"Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del
servizio di Bonifica Bellica Sistematica
Terrestre "del Ministero della Difesa
SCAVO A MANO E CONNESSO USO
DELL’APARATO DI RICERCA

BONIFICA BELLICA PROFONDA
AREALE POZZI AUTOAFFONDANTI

SOMMANO m?

SCAVO CON MEZzZI MECCANICI E
CONNESSO USO DELL'APPARATO DI
RICERCA Tali scavi sono da effettuarsi, a
profondita superiore a 100cm, in terreni di
qualsiasi genere, natura e consistenza,
mediante impiego di idonei mezzi
meccanici, dotati di opportuni sistemi di
protezione e muniti di benna liscia, che
devono procedere a strati successivi, di
spessore non superiore all’accertata
capacita di rilevazione degli apparati di
ricerca e previa verifica del terreno da
scavare. Nel caso di scavi di sbancamento
essi sono, normalmente, finalizzati:

300,0000

19,0000

300,000

300,000

19,000

19,000

3,47

198,13

1°041,00

3'764,47
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747949,00

allavvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di
qualsiasi genere segnalate dagli apparati
di ricerca; - scavi di sbhancamento in terreni
caratterizzati da un alto livello di
contaminazione ferromagnetica. Nel caso
di scavi a sezione obbligata essi sono,
normalmente, finalizzati: :
allavvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di
qualsiasi genere segnalate dagli apparati
di ricerca in ambienti ristretti che non
consentono Il'esecuzione di scavi a
sezione aperta; - alla posa in opera di
cablaggi, condutture di vario genere,
impianti di scarico, o reti, da eseguire con
una sezione ristretta in terreni caratterizzati
da un alto livello di contaminazione
ferromagnetica. Le operazioni dovranno
comunque essere eseguite secondo le
modalita previste nel "Disciplinare Tecnico
per l'esecuzione del servizio di Bonifica
Bellica Sistematica Terrestre "del Ministero
della Difesa. Sono compresi nel prezzo
l'eventuale rinterro degli scavi ed |l
ripristino finale dei luoghi dopo il parere
favorevole degli organi preposti.

P PER SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
BONIFICA BELLICA PROFONDA
AREALE POZZI AUTOAFFONDANTI

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

250,00

3,0000

750,000

750,000

19,50

14'625,00

89°574,00

89°574,00
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Num.Ord IMPORTI | incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI oo
TOTALE 0

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 89°574,00| 100,000
M:000 <nessuna> euro 89'574,00| 100,000
M:000.001 SICUREZZA euro 89°574,00| 100,000

TOTALE euro 89°574,00| 100,000

TREVISO, 18/11/2021

Il Tecnico
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